



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320200117178

Fls. 022 - K

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

1. Responsável Técnico

WILLIAN DOS SANTOS BARBOSA	RNP: 1318199360
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: MS63256
Empresa Contratada:	Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	CPF/CNPJ: 01.988.914/0001-75	
Rua: AV. ABÍLIO ESPÍNDOLA SOBRINHO	Bairro: JARDIM SIRIEMA	Número: 570
Cidade: CORONEL SAPUCAIA	UF: MS	País: Brasil
Contrato:	Celebrado em: 09/12/2020	CEP: 79.995-000
Valor: R\$ 0,01	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	Vinculado à ART:
Ação Institucional:		

3. Dados Obra/Serviço

Endereço	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA MILIO CANAN	JARDIM TREMEMBÉ	872	ESCOLA RUY ESPINDOLA	AMAMBAI	MS	BRA	79.990-000	
Data de Início: 09/12/2020		Previsão Término: 01/03/2021					Código:	
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA						CPF/CNPJ: 01.988.914/0001-75	
Finalidade:								

4. Atividades Técnicas

Elaboração	Quantidade	Unidade
Elaboração de orçamento	619,8500	metro quadrado (m²)
Fiscalização	619,8500	metro quadrado (m²)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PISO DA ESCOLA RUY ESPÍNDOLA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Coronel Sapucaia 21.12.20
Local data
William
005.887.211/66 - WILLIAM DOS SANTOS BARBOSA
Paulo Götzel
01.988.914/0001-75 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Mato Grosso do Sul

Nosso Número: 14000000008051564

Valor ART: R\$ 88,78

Registrada em 21/12/2020

Valor Pago: R\$ 88,78

Fis. 013 - K

A.S CONSTRUTORA & COMERCIO EIRELI ME
 CNPJ 28.831.863/0001-20
 Avenida Flavio Augusto Derzi, nº 1639, Centro, Cel. Sapucaia – MS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENDIMENTO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUY ESPINDOLA			DATA BASE(SINAPI)	OUTUBRO / 2020(DESONERADO)		
LOCAL: RUA EMILIO CANAN, JD TREMEMBÉ, CORONEL SAPUCAIA MS			DATA BASE(AGESUL)=	JUNHO / 2020(DESONERADO)		
BDI = 26,85%			DATA BASE(SINDUSCONMS)=	NOVEMBRO/2020.		
ITEM	SINAPI	SERVIÇO	Unidade	Quantidade	Custo	Custo
					Unitário(R\$)	Total(R\$)
1.00	SERVIÇO PRELIMINAR					
03.01	0101000101/AG	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2	M2	2,00	439,00	878,00
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						878,00
2.00	PISO					
03.01	1701000120/AG	SINAPI - 84191 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE	M2	619,85	117,00	72.522,45
	87.765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	80,00	39,00	3.120,00
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						75.642,45
CUSTO TOTAL GERAL						76.520,45

Geórgio Adri Amaral Barbosa

28.831.863/0001-20
A.S. CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME
 Av. Flavio Augusto Derzi, 1639 - Sala 2
 CEP.: 79.995-000 - Centro
 Coronel Sapucaia - MS

Fls. 034. K

A.S CONSTRUTORA & COMERCIO EIRELI ME

CNPJ 28.831.863/0001-20

Avenida Flavio Augusto Derzi, nº 1639, Centro, Cel. Sapucaia – MS.

CRONOGRAMA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUY ESPINDOLA				SERVIÇOS A EXECUTAR			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS - 1	MÊS - 2	MÊS - 3	MÊS - 4
1.00	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$878,00	1,15	100%			
2.00	PISO	R\$75.642,45	98,85	100%			
TOTAL SIMPLES (%)			100,00	100,00%			
TOTAL SIMPLES(R\$)		R\$76.520,45		R\$76.520,45			
TOTAL ACUMULADO (%)				100,00%			
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$76.520,45			

João Adir Amoral Balsa

28.831.863/0001-20
 A.S. CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME
 Av. Flavio Augusto Derzi, 1639 - Sala 2
 CEP.: 79.995-000 - Centro
 Coronel Sapucaia - MS



Fls. 015. K2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENDIMENTO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUY ESPINDOLA

DATA BASE(SINAPI)

OUTUBRO / 2020(DESONERADO)

LOCAL: RUA EMILIO CANAN, JD TREMEMBÉ, CORONEL SAPUCAIA MS

DATA BASE(AGESUL) =

JUNHO / 2020(DESONERADO)

BDI = 26,85%

DATA BASE(SINDUSCONMS)=

NOVEMBRO/2020.

ITEM	SINAPI	SERVIÇO	Unidade	Quantidade	Custo	
					Unitário(R\$)	Total(R\$)
3.00	PISO					
03.01	0101000101/AG	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2	M2	2,00	462,22	924,44
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						924,44
3.00	PISO					
03.01	1701000120/AG	SINAPI - 84191 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE	M2	619,85	119,23	73.904,71
	87.765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	80,00	47,23	3.778,40
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						77.683,11
CUSTO TOTAL GERAL						78.607,55

ADM Construtora – Alan Douglas Maciel Eireli ME.

CNPJ: 22.316.304/0001-40



Fls. 016 - K

CRONOGRAMA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUY ESPINDOLA				SERVIÇOS A EXECUTAR			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS	PESO	MÊS - 1	MÊS - 2	MÊS - 3	MÊS - 4
	DE SERVIÇOS	SERVIÇOS (RS)	%				
1.00	SERVIÇO PRELIMINAR	RS924,44	1,18	100%			
2.00	PISO	RS77.683,11	98,82	100%			
	TOTAL SIMPLES (%)		100,00	100,00%			
	TOTAL SIMPLES(R\$)	RS78.607,55		RS78.607,55			
	TOTAL ACUMULADO (%)			100,00%			
	TOTAL ACUMULADO (RS)			RS78.607,55			