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Reuniram-se nesta data, em sessão pública, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para apreciar, analisar e julgar a
licitação acima descriminada, tendo o Pregoeiro verificado o atendimento pelas empresas, das condições
preliminares para participação no certame, considerando-as aptas a prosseguir no mesmo.

O Pregoeiro deu início à sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos
legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da sessão.

O pregoeiro deu início ao credenciamento das empresas participantes conforme tabela abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL0018/2018PROCESSO

28/02/2018DATA DA

MENOR PREÇO POR ITEM

07:30HORÁRIO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE
TERMO DE REFERÊNCIA.

OBJETO:

TIPO DE

Fornecedor(es) credenciado(s):
ME/EPP CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE OBSERVAÇÃO

ME/EP 29.292.518/0001-28 CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP EDSON PAGANELI JUNIOR

ME/EP 24.609.497/0001-08
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
SANTO ANTONIO LTDA - EPP

CECILIA BONAMIGO MORESCHI

ME/EP 16.675.781/0001-54 JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME JOÃO ALBERTO ALVES DUARTE

Após, foi solicitado aos licitantes presentes e devidamente credenciados, a entrega dos envelopes contendo as
propostas de preços e os envelopes com as documentações de habilitação.

Em seguida, foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e demais licitantes.

Após o respectivo exame, o Pregoeiro verificou que todas as propostas apresentadas atenderam aos requisitos do
edital, obtendo-se as seguintes propostas escritas:

CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP

ANEXO VALORITEMLOTE VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO

II 1 0,950001 II 2 4,070001 II 3 0,400001 II 4 0,200001 II 5 0,980001

II 6 1,300001 II 7 1,830001 II 8 6,850001 II 9 9,470001 II 10 23,580001

II 11 1,970001 II 12 2,780001 II 13 4,240001 II 14 2,310001 II 15 4,040001

II 16 14,630001 II 17 118,280001 II 18 7,270001 II 19 10,450001 II 20 18,930001

II 21 2,100001 II 22 1,250001 II 23 1,200001 II 24 1,780001 II 25 6,050001

II 26 10,620001 II 27 15,280001 II 28 12,400001 II 29 24,400001 II 30 80,000001

II 31 81,600001 II 32 12,300001 II 33 0,100001 II 34 0,130001 II 35 0,300001

II 36 0,470001 II 37 0,230001 II 38 72,550001 II 39 20,250001 II 40 131,500001

II 41 8,790001 II 42 10,200001 II 43 18,650001 II 44 9,940001 II 45 5,250001

II 46 5,000001 II 47 32,600001 II 48 7,400001 II 49 103,000001 II 50 59,500001

II 51 65,850001 II 52 13,600001 II 53 11,900001 II 54 8,250001 II 55 34,950001

II 56 11,500001 II 57 29,000001 II 58 7,000001 II 59 17,900001 II 60 7,000001

II 61 12,450001 II 62 20,600001 II 63 24,750001 II 64 7,170001 II 65 0,150001

II 66 0,350001 II 67 0,100001 II 68 0,150001 II 69 1,900001 II 70 3,500001

II 71 3,000001 II 72 2,950001 II 73 4,480001 II 74 3,980001 II 75 1,150001

II 76 1,150001 II 77 1,980001 II 78 1,980001 II 79 10,900001 II 80 5,650001

II 81 4,980001 II 82 5,820001 II 83 7,650001 II 84 11,980001 II 85 3,650001

II 86 5,320001 II 87 10,590001 II 88 10,620001 II 89 15,660001 II 90 17,980001

II 91 20,640001 II 92 22,980001 II 93 5,480001 II 94 15,480001 II 95 15,470001

II 96 29,980001 II 97 1,470001 II 98 373,300001 II 99 243,300001 II 100 47,650001

II 101 43,300001 II 102 13,810001 II 103 14,640001 II 104 13,970001 II 105 14,980001

II 106 5,800001 II 107 19,980001 II 108 26,980001 II 109 4,300001 II 110 2,310001

II 111 1,300001 II 112 0,980001 II 113 1,150001 II 114 0,980001 II 115 0,980001

II 116 3,650001 II 117 3,880001 II 118 38,980001 II 119 40,300001 II 120 162,980001

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
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ANEXO VALORITEMLOTE VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO

II 121 111,640001 II 122 29,980001 II 123 5,980001 II 124 6,470001 II 125 7,280001

II 126 4,980001 II 127 7,150001 II 128 7,300001 II 129 3,480001 II 130 53,300001

II 131 53,300001 II 132 28,980001 II 133 21,140001 II 134 20,640001 II 135 20,640001

II 136 20,640001 II 137 20,640001 II 138 31,800001 II 139 16,300001 II 140 63,300001

II 141 1,440001 II 142 1,660001 II 143 3,650001 II 144 7,300001 II 145 7,480001

II 146 103,300001 II 147 6,810001 II 148 4,980001 II 149 2,700001 II 150 3,800001

II 151 14,300001 II 152 1,150001 II 153 3,480001 II 154 0,980001 II 155 0,980001

II 156 6,800001 II 157 9,300001 II 158 5,650001 II 159 9,480001 II 160 20,980001

II 161 22,300001 II 162 48,300001 II 163 48,300001 II 164 48,300001 II 165 48,300001

II 166 48,300001 II 167 48,300001 II 168 157,300001 II 169 48,300001 II 170 48,300001

II 171 48,300001 II 172 23,980001 II 173 3,650001 II 174 31,650001 II 175 25,800001

II 176 25,800001 II 177 25,800001 II 178 6,300001 II 179 5,300001 II 180 6,980001

II 181 47,640001 II 182 3,000001 II 183 20,300001 II 184 75,300001 II 185 110,890001

II 186 46,650001 II 187 36,650001 II 188 54,980001 II 189 1,650001 II 190 2,820001

II 191 5,650001 II 192 1,370001 II 193 2,300001 II 194 3,490001 II 195 2,990001

II 196 1,320001 II 197 2,190001 II 198 21,330001 II 199 5,000001 II 200 6,320001

II 201 5,000001 II 202 10,500001 II 203 9,940001 II 204 35,000001 II 205 17,480001

II 206 27,500001 II 207 17,650001 II 208 77,490001 II 209 31,650001 II 213 41,650001

II 214 54,500001 II 215 35,900001 II 216 7,800001 II 217 10,000001 II 218 12,420001

II 219 8,150001 II 220 6,750001 II 221 349,500001 II 224 3,830001 II 225 3,300001

II 226 5,820001 II 227 2,000001 II 228 3,320001 II 229 0,990001 II 230 0,990001

II 231 1,650001 II 232 4,000001 II 233 3,990001 II 234 420,000001 II 235 38,320001

II 236 10,320001 II 237 83,300001 II 238 45,000001 II 239 163,300001 II 240 15,960001

II 241 15,960001 II 242 16,000001 II 243 16,000001 II 244 15,980001 II 245 15,980001

II 246 26,660001 II 247 26,650001 II 248 3,750001 II 249 77,980001 II 250 14,000001

II 251 1,500001 II 252 1,490001 II 253 1,490001 II 254 89,950001 II 255 107,300001

II 256 2,990001 II 257 3,990001 II 258 7,320001 II 259 6,450001 II 260 9,080001

II 261 17,660001 II 262 5,660001 II 263 1,000001 II 264 2,000001 II 265 1,980001

II 266 3,490001 II 267 1,000001 II 268 2,000001 II 269 2,650001 II 270 1,980001

II 271 17,500001 II 272 5,150001 II 273 2,000001 II 274 3,490001 II 275 1,000001

II 276 3,990001 II 277 1,150001 II 278 1,980001 II 279 2,490001 II 280 4,000001

II 281 3,990001 II 282 4,110001 II 283 3,800001 II 284 4,000001 II 285 15,800001

II 286 16,000001 II 287 39,900001 II 288 50,000001 II 289 65,300001 II 290 55,900001

II 291 192,650001 II 292 2,000001 II 293 32,320001 II 294 72,330001 II 295 37,320001

II 296 8,620001 II 297 49,320001 II 300 0,960001 II 301 1,220001 II 302 5,150001

II 303 47,320001 II 304 40,650001 II 305 1.216,500001 II 306 1.266,600001 II 307 9,650001

II 308 20,000001 II 309 77,000001 II 310 84,300001 II 311 60,000001 II 312 70,000001

II 313 32,300001 II 314 0,660001 II 315 0,200001 II 316 0,270001 II 317 2,800001

II 318 1,980001 II 319 2,080001 II 320 1,030001 II 321 1,200001 II 322 54,640001

II 323 104,000001 II 324 3,500001 II 325 4,000001 II 326 4,440001 II 327 7,150001

II 328 9,500001 II 329 19,150001 II 330 19,320001 II 331 21,320001 II 332 21,300001

II 333 2,070001 II 334 2,050001 II 335 4,330001 II 336 5,670001 II 337 1,400001

II 338 3,600001 II 339 5,330001 II 340 3,980001 II 341 6,000001 II 342 1,150001

II 343 0,140001 II 344 0,250001 II 345 0,220001 II 346 0,600001 II 347 1,150001

II 348 116,000001 II 349 215,000001 II 350 216,660001 II 351 218,310001 II 352 220,000001

II 353 11,310001 II 354 12,000001 II 355 10,290001 II 356 10,120001 II 357 10,100001

II 358 10,120001 II 359 9,620001 II 360 9,600001 II 361 15,300001 II 362 17,320001

II 363 27,000001 II 364 38,330001 II 365 39,970001 II 366 19,650001 II 367 20,670001

II 368 28,650001 II 369 37,330001 II 370 25,660001 II 371 108,300001 II 372 108,300001

II 373 108,300001 II 374 11,650001 II 375 46,500001 II 376 18,000001 II 377 40,320001

II 378 11,970001 II 379 57,980001 II 380 57,990001 II 381 53,000001 II 382 54,320001

II 383 13,820001 II 384 30,670001 II 385 4,000001 II 386 189,980001 II 387 14,990001

II 388 14,980001 II 389 5,050001 II 390 0,650001 II 391 17,130001 II 392 7,320001

II 393 2,720001 II 394 134,980001 II 395 7,650001 II 396 6,660001 II 397 7,670001

II 398 15,000001 II 399 8,320001 II 400 17,150001 II 401 4,820001 II 402 4,480001

II 403 3,490001 II 404 2,450001 II 405 6,420001 II 406 8,390001 II 407 9,390001

II 408 51,650001 II 409 4,320001 II 410 1,150001 II 411 4,000001 II 412 4,000001

II 413 3,990001 II 414 2,970001 II 415 11,320001 II 416 24,500001 II 417 2,150001

II 418 3,250001 II 419 2,100001 II 420 40,650001 II 421 46,950001 II 422 53,000001

II 423 66,300001 II 424 76,800001 II 425 2,200001 II 426 5,150001 II 427 50,150001

II 428 72,300001 II 429 72,300001 II 430 72,300001 II 431 51,650001 II 432 0,500001

II 433 0,630001 II 434 0,400001 II 435 191,600001 II 436 193,330001 II 437 256,650001

II 438 62,650001 II 439 196,600001 II 440 256,650001 II 441 17,300001 II 442 17,650001

II 443 19,650001 II 444 14,650001 II 445 26,490001 II 446 9,300001 II 447 9,490001

II 448 7,320001 II 449 6,490001 II 450 24,990001 II 451 9,990001 II 452 11,300001

II 453 74,000001 II 454 53,300001 II 455 46,670001 II 456 97,330001 II 457 33,490001

II 458 27,300001 II 459 80,650001 II 460 80,000001 II 461 33,300001 II 462 26,300001

II 463 25,850001 II 464 54,330001 II 465 28,650001 II 466 70,900001 II 467 31,000001

II 468 38,330001 II 469 11,500001 II 470 11,950001 II 471 5,150001 II 472 14,620001

II 473 54,400001 II 474 26,670001 II 475 37,650001 II 476 47,000001 II 477 13,820001

II 478 17,000001 II 479 19,000001 II 480 6,000001 II 481 8,830001 II 482 17,830001

II 483 135,670001 II 484 46,330001 II 485 10,650001 II 486 6,000001 II 487 10,650001
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ANEXO VALORITEMLOTE VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO

II 488 4,300001 II 489 20,000001 II 490 1,600001 II 491 1,650001 II 492 45,650001

II 493 31,300001 II 494 22,800001 II 495 9,270001 II 496 72,700001 II 497 74,300001

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 297.465,71

DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP

ANEXO VALORITEMLOTE VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO

II 1 0,960001 II 2 4,070001 II 3 0,420001 II 4 0,200001 II 5 1,000001

II 6 1,320001 II 7 1,800001 II 8 6,850001 II 9 9,500001 II 10 23,600001

II 11 2,000001 II 12 2,700001 II 13 4,250001 II 14 2,300001 II 15 4,050001

II 16 14,600001 II 17 118,300001 II 18 7,300001 II 19 10,500001 II 20 19,000001

II 21 2,150001 II 22 1,250001 II 23 1,200001 II 24 1,800001 II 25 6,050001

II 26 10,650001 II 27 15,300001 II 28 12,500001 II 29 24,500001 II 30 80,000001

II 31 81,660001 II 32 12,300001 II 33 0,100001 II 34 0,150001 II 35 0,300001

II 36 0,500001 II 37 0,200001 II 38 72,650001 II 39 20,300001 II 40 131,650001

II 41 8,800001 II 42 10,300001 II 43 18,650001 II 44 10,000001 II 45 5,300001

II 46 5,150001 II 47 32,650001 II 48 7,400001 II 49 103,300001 II 50 59,600001

II 51 65,900001 II 52 13,650001 II 53 12,000001 II 54 8,300001 II 55 35,000001

II 56 11,650001 II 57 29,500001 II 58 7,050001 II 59 18,000001 II 60 7,000001

II 61 12,500001 II 62 20,650001 II 63 24,300001 II 64 7,150001 II 65 0,150001

II 66 0,350001 II 67 0,100001 II 68 0,150001 II 69 2,000001 II 70 3,500001

II 71 3,000001 II 72 3,000001 II 73 4,500001 II 74 4,000001 II 75 1,150001

II 76 1,150001 II 77 2,000001 II 78 2,000001 II 79 10,000001 II 80 5,650001

II 81 5,000001 II 82 5,800001 II 83 7,650001 II 84 12,000001 II 85 3,650001

II 86 5,300001 II 87 10,500001 II 88 10,600001 II 89 15,650001 II 90 18,000001

II 91 20,650001 II 92 23,000001 II 93 5,500001 II 94 15,500001 II 95 15,500001

II 96 30,000001 II 97 1,500001 II 98 373,300001 II 99 243,300001 II 100 47,650001

II 101 43,300001 II 102 13,800001 II 103 14,650001 II 104 14,000001 II 105 15,000001

II 106 5,800001 II 107 20,000001 II 108 27,000001 II 109 4,300001 II 110 2,300001

II 111 1,300001 II 112 1,000001 II 113 1,150001 II 114 1,000001 II 115 1,000001

II 116 3,650001 II 117 3,900001 II 118 39,000001 II 119 40,300001 II 120 163,000001

II 121 111,650001 II 122 30,000001 II 123 6,000001 II 124 6,500001 II 125 7,300001

II 126 5,000001 II 127 7,150001 II 128 7,300001 II 129 3,500001 II 130 53,300001

II 131 53,300001 II 132 29,000001 II 133 21,150001 II 134 20,650001 II 135 20,650001

II 136 20,650001 II 137 20,650001 II 138 31,800001 II 139 16,300001 II 140 63,300001

II 141 1,450001 II 142 1,650001 II 143 3,650001 II 144 7,300001 II 145 7,500001

II 146 103,300001 II 147 6,800001 II 148 5,000001 II 149 2,700001 II 150 3,800001

II 151 14,300001 II 152 1,150001 II 153 3,500001 II 154 1,000001 II 155 1,000001

II 156 6,800001 II 157 9,300001 II 158 5,650001 II 159 9,500001 II 160 21,000001

II 161 22,300001 II 162 48,300001 II 163 48,300001 II 164 48,300001 II 165 48,300001

II 166 48,300001 II 167 48,300001 II 168 157,300001 II 169 48,300001 II 170 48,300001

II 171 48,300001 II 172 24,000001 II 173 3,650001 II 174 31,650001 II 175 25,800001

II 176 25,800001 II 177 25,800001 II 178 6,300001 II 179 5,300001 II 180 7,000001

II 181 47,650001 II 182 3,000001 II 183 20,300001 II 184 75,300001 II 185 110,900001

II 186 46,650001 II 187 36,650001 II 188 55,000001 II 189 1,650001 II 190 2,800001

II 191 5,650001 II 192 1,350001 II 193 2,300001 II 194 3,500001 II 195 3,000001

II 196 1,300001 II 197 2,200001 II 198 21,330001 II 199 5,000001 II 200 6,300001

II 201 5,000001 II 202 10,000001 II 203 9,950001 II 204 36,000001 II 205 17,500001

II 206 27,500001 II 207 17,650001 II 208 77,500001 II 209 31,650001 II 210 21,500001

II 211 26,650001 II 212 21,500001 II 213 41,650001 II 214 55,000001 II 215 36,000001

II 216 7,800001 II 217 10,000001 II 218 12,400001 II 219 8,150001 II 220 6,750001

II 221 350,000001 II 222 5,500001 II 223 1,000001 II 224 3,800001 II 225 3,300001

II 226 5,800001 II 227 2,000001 II 228 3,300001 II 229 1,000001 II 230 1,000001

II 231 1,650001 II 232 4,000001 II 233 4,000001 II 234 420,000001 II 235 38,300001

II 236 10,300001 II 237 83,300001 II 238 46,000001 II 239 163,300001 II 240 16,000001

II 241 16,000001 II 242 16,000001 II 243 16,000001 II 244 16,000001 II 245 16,000001

II 246 26,650001 II 247 26,650001 II 248 3,800001 II 249 78,000001 II 250 14,000001

II 251 1,500001 II 252 1,500001 II 253 1,500001 II 254 90,000001 II 255 107,300001

II 256 3,000001 II 257 4,000001 II 258 7,300001 II 259 6,450001 II 260 9,100001

II 261 17,650001 II 262 5,650001 II 263 1,000001 II 264 2,000001 II 265 2,000001

II 266 3,500001 II 267 1,000001 II 268 2,000001 II 269 2,650001 II 270 2,000001

II 271 17,500001 II 272 5,150001 II 273 2,000001 II 274 3,500001 II 275 1,000001

II 276 4,000001 II 277 1,150001 II 278 2,000001 II 279 2,500001 II 280 4,000001

II 281 4,000001 II 282 4,100001 II 283 4,000001 II 284 4,000001 II 285 15,800001

II 286 16,000001 II 287 40,000001 II 288 50,000001 II 289 65,300001 II 290 56,000001

II 291 192,650001 II 292 2,000001 II 293 32,300001 II 294 72,300001 II 295 37,300001

II 296 8,600001 II 297 49,300001 II 298 6,300001 II 299 8,300001 II 300 0,950001

II 301 1,200001 II 302 5,150001 II 303 47,300001 II 304 40,650001 II 305 1.216,650001

II 306 1.266,650001 II 307 9,650001 II 308 20,000001 II 309 77,000001 II 310 84,300001

II 311 60,000001 II 312 70,000001 II 313 32,300001 II 314 0,650001 II 315 0,200001

II 316 0,250001 II 317 2,800001 II 318 1,950001 II 319 2,100001 II 320 1,000001

II 321 1,200001 II 322 54,650001 II 323 104,000001 II 324 3,500001 II 325 4,000001
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ANEXO VALORITEMLOTE VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO

II 326 4,450001 II 327 7,150001 II 328 9,500001 II 329 19,150001 II 330 19,300001

II 331 21,300001 II 332 21,300001 II 333 2,050001 II 334 2,050001 II 335 4,300001

II 336 5,650001 II 337 1,400001 II 338 3,600001 II 339 5,300001 II 340 4,000001

II 341 6,000001 II 342 1,150001 II 343 0,150001 II 344 0,250001 II 345 0,200001

II 346 0,600001 II 347 1,150001 II 348 116,650001 II 349 215,000001 II 350 216,650001

II 351 218,300001 II 352 220,000001 II 353 11,300001 II 354 12,000001 II 355 10,300001

II 356 10,100001 II 357 10,100001 II 358 10,100001 II 359 9,600001 II 360 9,600001

II 361 15,300001 II 362 17,300001 II 363 27,000001 II 364 38,300001 II 365 40,000001

II 366 19,650001 II 367 20,650001 II 368 28,650001 II 369 37,300001 II 370 25,650001

II 371 108,300001 II 372 108,300001 II 373 108,300001 II 374 11,650001 II 375 46,500001

II 376 18,000001 II 377 40,300001 II 378 12,000001 II 379 58,000001 II 380 58,000001

II 381 53,000001 II 382 54,300001 II 383 13,830001 II 384 30,650001 II 385 4,000001

II 386 190,000001 II 387 15,000001 II 388 15,000001 II 389 5,050001 II 390 0,650001

II 391 17,100001 II 392 7,300001 II 393 2,700001 II 394 135,000001 II 395 7,650001

II 396 6,650001 II 397 7,650001 II 398 15,000001 II 399 8,300001 II 400 17,150001

II 401 4,800001 II 402 4,500001 II 403 3,500001 II 404 2,500001 II 405 6,400001

II 406 8,400001 II 407 9,400001 II 408 51,650001 II 409 4,300001 II 410 1,150001

II 411 4,000001 II 412 4,000001 II 413 4,000001 II 414 3,000001 II 415 11,300001

II 416 25,000001 II 417 2,150001 II 418 3,500001 II 419 2,150001 II 420 40,650001

II 421 47,000001 II 422 53,050001 II 423 66,300001 II 424 77,000001 II 425 2,250001

II 426 5,150001 II 427 50,150001 II 428 72,300001 II 429 72,300001 II 430 72,300001

II 431 51,650001 II 432 0,500001 II 433 0,630001 II 434 0,450001 II 435 191,650001

II 436 193,300001 II 437 256,650001 II 438 62,650001 II 439 196,650001 II 440 256,650001

II 441 17,300001 II 442 17,650001 II 443 19,650001 II 444 14,700001 II 445 26,500001

II 446 9,300001 II 447 9,500001 II 448 7,300001 II 449 6,500001 II 450 25,000001

II 451 10,000001 II 452 11,300001 II 453 74,000001 II 454 53,300001 II 455 46,650001

II 456 97,300001 II 457 33,500001 II 458 27,300001 II 459 80,650001 II 460 81,000001

II 461 35,300001 II 462 26,800001 II 463 26,000001 II 464 54,300001 II 465 28,670001

II 466 71,000001 II 467 31,000001 II 468 38,300001 II 469 12,000001 II 470 12,000001

II 471 5,150001 II 472 14,600001 II 473 54,400001 II 474 26,650001 II 475 37,650001

II 476 47,000001 II 477 13,830001 II 478 17,000001 II 479 19,000001 II 480 6,000001

II 481 8,800001 II 482 17,800001 II 483 135,650001 II 484 46,300001 II 485 10,670001

II 486 6,000001 II 487 10,650001 II 488 4,300001 II 489 20,600001 II 490 1,650001

II 491 1,650001 II 492 45,650001 II 493 31,330001 II 494 22,830001 II 495 9,250001

II 496 72,720001 II 497 74,320001

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 300.178,33

JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME

ANEXO VALORITEMLOTE VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO

II 1 0,970001 II 2 4,080001 II 3 0,430001 II 4 0,200001 II 5 1,000001

II 6 1,320001 II 7 1,830001 II 8 6,870001 II 9 9,500001 II 10 23,630001

II 11 2,000001 II 12 2,800001 II 13 4,270001 II 14 2,330001 II 15 4,070001

II 16 14,630001 II 17 118,330001 II 18 7,300001 II 19 10,500001 II 20 19,000001

II 21 2,150001 II 22 1,280001 II 23 1,230001 II 24 1,810001 II 25 6,090001

II 26 10,670001 II 27 15,330001 II 28 12,500001 II 29 24,500001 II 30 80,000001

II 31 81,670001 II 32 12,330001 II 33 0,100001 II 34 0,150001 II 35 0,330001

II 36 0,500001 II 37 0,230001 II 38 72,670001 II 39 20,330001 II 40 131,670001

II 41 8,830001 II 42 10,330001 II 43 18,670001 II 44 10,000001 II 45 5,330001

II 46 5,170001 II 47 32,670001 II 48 7,420001 II 49 103,330001 II 50 59,630001

II 51 65,900001 II 52 13,670001 II 53 12,000001 II 54 8,330001 II 55 35,000001

II 56 11,670001 II 57 29,500001 II 58 7,070001 II 59 18,000001 II 60 7,000001

II 61 12,500001 II 62 20,670001 II 63 24,830001 II 64 7,170001 II 65 0,150001

II 66 0,370001 II 67 0,100001 II 68 0,150001 II 69 2,000001 II 70 3,500001

II 71 3,000001 II 72 3,000001 II 73 4,500001 II 74 4,000001 II 75 1,170001

II 76 1,170001 II 77 2,000001 II 78 2,000001 II 79 10,000001 II 80 5,670001

II 81 5,010001 II 82 5,830001 II 83 7,670001 II 84 12,000001 II 85 3,670001

II 86 5,330001 II 87 10,500001 II 88 10,630001 II 89 15,670001 II 90 18,000001

II 91 20,670001 II 92 23,000001 II 93 5,500001 II 94 15,500001 II 95 15,500001

II 96 30,000001 II 97 1,500001 II 98 373,330001 II 99 243,330001 II 100 47,670001

II 101 43,330001 II 102 13,830001 II 103 14,670001 II 104 14,000001 II 105 15,000001

II 106 5,830001 II 107 20,000001 II 108 27,000001 II 109 4,330001 II 110 2,330001

II 111 1,330001 II 112 1,000001 II 113 1,170001 II 114 1,000001 II 115 1,000001

II 116 3,670001 II 117 3,900001 II 118 39,000001 II 119 40,330001 II 120 163,000001

II 121 111,670001 II 122 30,000001 II 123 6,000001 II 124 6,500001 II 125 7,300001

II 126 5,000001 II 127 7,170001 II 128 7,330001 II 129 3,500001 II 130 53,330001

II 131 53,330001 II 132 29,000001 II 133 21,170001 II 134 20,670001 II 135 20,670001

II 136 20,670001 II 137 20,670001 II 138 31,820001 II 139 16,330001 II 140 63,330001

II 141 1,460001 II 142 1,680001 II 143 3,670001 II 144 7,330001 II 145 7,500001

II 146 103,330001 II 147 6,830001 II 148 5,000001 II 149 2,730001 II 150 3,830001

II 151 14,330001 II 152 1,170001 II 153 3,500001 II 154 1,000001 II 155 1,000001

II 156 6,830001 II 157 9,330001 II 158 5,670001 II 159 9,500001 II 160 21,000001
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ANEXO VALORITEMLOTE VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO VALORLOTE ITEMANEXO

II 161 22,330001 II 162 48,330001 II 163 48,330001 II 164 48,330001 II 165 48,330001

II 166 48,330001 II 167 48,330001 II 168 157,330001 II 169 48,330001 II 170 48,330001

II 171 48,330001 II 172 24,000001 II 173 3,670001 II 174 31,670001 II 175 25,830001

II 176 25,830001 II 177 25,830001 II 178 6,330001 II 179 5,330001 II 180 7,000001

II 181 47,670001 II 182 3,000001 II 183 20,330001 II 184 75,330001 II 185 110,910001

II 186 46,670001 II 187 36,670001 II 188 55,000001 II 189 1,670001 II 190 2,830001

II 191 5,670001 II 192 1,380001 II 193 2,300001 II 194 3,500001 II 195 3,000001

II 196 1,330001 II 197 2,200001 II 198 21,330001 II 199 5,000001 II 200 6,330001

II 201 5,000001 II 202 10,500001 II 203 9,950001 II 204 36,000001 II 205 17,500001

II 206 27,500001 II 207 17,680001 II 208 77,500001 II 209 31,670001 II 210 21,500001

II 211 26,670001 II 212 21,500001 II 213 41,670001 II 214 55,000001 II 215 36,000001

II 216 7,830001 II 217 10,000001 II 218 12,430001 II 219 8,170001 II 220 6,750001

II 221 350,000001 II 222 5,500001 II 223 1,000001 II 224 3,830001 II 225 3,330001

II 226 5,830001 II 227 2,000001 II 228 3,330001 II 229 1,000001 II 230 1,000001

II 231 1,670001 II 232 4,000001 II 233 4,000001 II 234 420,000001 II 235 38,330001

II 236 10,330001 II 237 83,330001 II 238 46,000001 II 239 163,330001 II 240 16,000001

II 241 16,000001 II 242 16,000001 II 243 16,000001 II 244 16,000001 II 245 16,000001

II 246 26,670001 II 247 26,670001 II 248 3,830001 II 249 78,000001 II 250 14,000001

II 251 1,500001 II 252 1,500001 II 253 1,500001 II 254 90,000001 II 255 107,330001

II 256 3,000001 II 257 4,000001 II 258 7,330001 II 259 6,470001 II 260 9,100001

II 261 17,670001 II 262 5,670001 II 263 1,000001 II 264 2,000001 II 265 2,000001

II 266 3,500001 II 267 1,000001 II 268 2,000001 II 269 2,670001 II 270 2,000001

II 271 17,500001 II 272 5,170001 II 273 2,000001 II 274 3,500001 II 275 1,000001

II 276 4,000001 II 277 1,170001 II 278 2,000001 II 279 2,500001 II 280 4,000001

II 281 4,000001 II 282 4,130001 II 283 4,000001 II 284 4,000001 II 285 15,830001

II 286 16,000001 II 287 40,000001 II 288 50,000001 II 289 65,330001 II 290 56,000001

II 291 192,670001 II 292 2,000001 II 293 32,330001 II 294 72,330001 II 295 37,330001

II 296 8,630001 II 297 49,330001 II 298 6,300001 II 299 8,330001 II 300 0,970001

II 301 1,230001 II 302 5,170001 II 303 47,330001 II 304 40,670001 II 305 1.216,670001

II 306 1.266,670001 II 307 9,670001 II 308 20,000001 II 309 77,000001 II 310 84,330001

II 311 60,000001 II 312 70,000001 II 313 32,330001 II 314 0,670001 II 315 0,220001

II 316 0,280001 II 317 2,830001 II 318 1,980001 II 319 2,100001 II 320 1,030001

II 321 1,220001 II 322 54,670001 II 323 104,000001 II 324 3,500001 II 325 4,030001

II 326 4,450001 II 327 7,170001 II 328 9,500001 II 329 19,170001 II 330 19,330001

II 331 21,330001 II 332 21,330001 II 333 2,070001 II 334 2,070001 II 335 4,330001

II 336 5,670001 II 337 1,420001 II 338 3,600001 II 339 5,330001 II 340 4,000001

II 341 6,000001 II 342 1,170001 II 343 0,170001 II 344 0,270001 II 345 0,220001

II 346 0,620001 II 347 1,170001 II 348 116,670001 II 349 215,000001 II 350 216,670001

II 351 218,330001 II 352 220,000001 II 353 11,330001 II 354 12,000001 II 355 10,300001

II 356 10,130001 II 357 10,130001 II 358 10,130001 II 359 9,630001 II 360 9,630001

II 361 15,330001 II 362 17,330001 II 363 27,000001 II 364 38,330001 II 365 40,000001

II 366 19,670001 II 367 20,670001 II 368 28,670001 II 369 37,330001 II 370 25,670001

II 371 108,330001 II 372 108,330001 II 373 108,330001 II 374 11,670001 II 375 46,500001

II 376 18,000001 II 377 40,330001 II 378 12,000001 II 379 58,000001 II 380 58,000001

II 381 53,000001 II 382 54,330001 II 383 13,830001 II 384 30,670001 II 385 4,000001

II 386 190,000001 II 387 15,000001 II 388 15,000001 II 389 5,070001 II 390 0,670001

II 391 17,130001 II 392 7,330001 II 393 2,730001 II 394 135,000001 II 395 7,670001

II 396 6,670001 II 397 7,670001 II 398 15,000001 II 399 8,330001 II 400 17,170001

II 401 4,830001 II 402 4,500001 II 403 3,500001 II 404 2,500001 II 405 6,420001

II 406 8,400001 II 407 9,400001 II 408 51,670001 II 409 4,330001 II 410 1,170001

II 411 4,000001 II 412 4,000001 II 413 4,000001 II 414 3,000001 II 415 11,330001

II 416 25,000001 II 417 2,170001 II 418 3,500001 II 419 2,170001 II 420 40,670001

II 421 47,000001 II 422 53,080001 II 423 66,330001 II 424 77,000001 II 425 2,270001

II 426 5,170001 II 427 50,170001 II 428 72,330001 II 429 72,330001 II 430 72,330001

II 431 51,670001 II 432 0,520001 II 433 0,640001 II 434 0,450001 II 435 191,670001

II 436 193,330001 II 437 256,670001 II 438 62,670001 II 439 196,670001 II 440 256,670001

II 441 17,330001 II 442 17,670001 II 443 19,670001 II 444 14,700001 II 445 26,500001

II 446 9,330001 II 447 9,500001 II 448 7,330001 II 449 6,500001 II 450 25,000001

II 451 10,000001 II 452 11,330001 II 453 74,000001 II 454 53,330001 II 455 46,670001

II 456 97,330001 II 457 33,500001 II 458 27,330001 II 459 80,670001 II 460 81,000001

II 461 35,330001 II 462 26,830001 II 463 26,000001 II 464 54,330001 II 465 28,670001

II 466 71,000001 II 467 31,000001 II 468 38,330001 II 469 12,000001 II 470 12,000001

II 471 5,170001 II 472 14,630001 II 473 54,420001 II 474 26,670001 II 475 37,670001

II 476 47,000001 II 477 13,830001 II 478 17,000001 II 479 19,000001 II 480 6,000001

II 481 8,830001 II 482 17,830001 II 483 135,670001 II 484 46,330001 II 485 10,670001

II 486 6,000001 II 487 10,670001 II 488 4,330001 II 489 20,060001 II 490 1,670001

II 491 1,670001 II 492 45,650001 II 493 31,330001 II 494 22,830001 II 495 9,270001

II 496 72,720001 II 497 74,330001

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 300.628,97
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Em continuidade aos trabalhos, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com os licitantes
classificados, conforme critérios estabelecidos no referido edital, conforme depreende-se do histórico abaixo:

II 1 ABRAÇADEIRA 3/4 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,97
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,96
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,95

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,93 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,91

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,89

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,88 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,86 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,85

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,84 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,85 PAROU LANCE

5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,84 VENCEDOR

II 2 ABRAÇADEIRA CINTA FERRO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR 230 M UN 450,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,08
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,07
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,07

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,05 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,04

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,03 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,02

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,04 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,03 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,00 VENCEDOR

II 3 ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE 2,5MM X 200MM UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,43
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,42
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,40

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,38 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,37

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,36 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,35

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,37 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,36 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,35 VENCEDOR

II 4 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, INCOLOR, 3,5 X 140 X 5,5MM UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,20
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,20
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,20

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,19 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,18

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,16 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,12

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,11 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,16 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,10 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,11 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,10 VENCEDOR

II 5 ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 EM CHAPA GALVANIZADA UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,96 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,00 PAROU LANCE

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,98 PAROU LANCE 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,96 VENCEDOR

Folha 6 de 98PREGÃO Nº 0016/2018ATA DA SESSÃO   -



II 6 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 EM CHAPA GALVANIZADA UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,32
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,32
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,29 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,25

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,24 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,23

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,25 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,22

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,21 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,22 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,00 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,00 VENCEDOR

II 7 ABRAÇADEIRA TIPO U EM AÇO GALVANIZADO 1 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,60 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,59

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,55 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,53

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,52 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,51

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,53 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,52 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,50 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,50 VENCEDOR

II 8
ADAPTADOR DE TOMADA, PADRÃO NOVO PARA O ANTIGO (MACHO PADRÃO ANTIGO, FEMEA PADRÃO NOVO).
CERTIFICADO E APROVADO PELO INMETRO UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,87
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,85
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,85

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,83 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,82

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,79 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,60

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,55 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,52

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,60 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,50

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,52 PAROU LANCE 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,50 VENCEDOR

II 9 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO PARA CAIXA D`ÁGUA 25MM X 3/4 NBR 5648 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,47

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,46 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,40

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,30 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,20

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,15 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,10

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,07 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,10 PAROU LANCE 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,07 PAROU LANCE

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00 VENCEDOR

II 10 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO PARA CAIXA D`ÁGUA 50MM X 1.1/2 NBR 5648 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 23,63
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 23,60
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 23,58

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 23,56 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 23,52

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 23,50 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 23,48

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 23,15 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 23,10

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 23,48 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 22,95

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 23,10 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 22,95 VENCEDOR
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II 11 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,97

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,95 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,93

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,92 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,91

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,90 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,89

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,91 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,90 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,89 VENCEDOR

II 12 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1.1/4 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,78
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,70

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,68 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,67

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,59

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,55 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,53

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,59 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,55 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,50 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,50 VENCEDOR

II 13 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50X1.1/2 - NBR 5648 UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,27
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,25
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,24

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,22 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,20

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,19 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,18

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,10 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,05

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,02 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,99

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,05 PAROU LANCE 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,02 PAROU LANCE

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,99 VENCEDOR

II 14 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25 X 3/4 NBR 5648 UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,31
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,28 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,20 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,18

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,15 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,10

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,18 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,05

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,02 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,99

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,02 PAROU LANCE 5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,99 VENCEDOR

II 15 ADESIVO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, BISNAGA CONTENDO 75 GRAMAS. NBR 5648 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,07
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,05
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,04

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,02 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,99 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,97

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,93 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,90

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,97 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,93 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,90 VENCEDOR
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II 16 ADESIVO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, FRASCO PLASTICO CONTENDO 175 GRAMAS. NBR 5648 UN 6,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 14,63
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 14,63
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 14,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,58 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,56

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,50 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,48

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,45 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,30

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,10 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,05

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,99 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,10 PAROU LANCE

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,05 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,99 VENCEDOR

II 17 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA - LATA DE 18 LITROS UN 4,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 118,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 118,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 118,28

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 118,20 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 118,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 117,98 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 117,95

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 116,00 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 115,95

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 117,95 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 115,50

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 115,30 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 114,95

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 115,30 PAROU LANCE 5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 114,95 VENCEDOR

II 18 ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REBOCO - EMBALAGEM DE 1 LITRO UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,30
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,27

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,25 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,20

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,15 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,08

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,00 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,99

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,08 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,95

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,91 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,90

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,89 5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,90 PAROU LANCE

5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,89 VENCEDOR

II 19 AGUARRÁS LATA DE 900ML UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,45

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,28 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,25

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,20 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,10

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,05 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,00

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,10 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,99

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,00 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,99 VENCEDOR

II 20 ALICATE MEIA CANA 6 UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 19,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 19,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 18,93

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 18,90 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,50

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 18,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 18,20

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,10 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 18,02

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,98 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,10 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 18,02 PAROU LANCE 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,98 VENCEDOR
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II 21 ANEL DE BORRACHA 100MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,15
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,10

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,08 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,05

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,04 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,99

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,95 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,04 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,92 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,95 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,92 VENCEDOR

II 22 ANEL DE BORRACHA 38MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,28
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,25
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,25

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,22 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,20

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,19 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,22 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,20 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,19 VENCEDOR

II 23 ANEL DE BORRACHA 40MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,23
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,20
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,20

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,10 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,05

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,03 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,10 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,99 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,03 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,99 VENCEDOR

II 24 ANEL DE BORRACHA 50MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,81
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,78

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,75 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,73

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,72 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,60

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,55 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,52

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,60 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,50

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,52 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,50 VENCEDOR

II 25 ANEL DE BORRRACHA 150MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,09
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,05
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,05

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,04 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,02

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,01 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,02 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,99

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,98 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,99 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,98 VENCEDOR

II 26 ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, COM GUIA PARA INSTALAÇÃO. UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,62

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,60 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,50

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,43

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,40 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,39

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,43 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,35

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,39 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,00

5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,00 VENCEDOR

II 27 ARAME EM FERRO GALVANIZADO 14 BWG. UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 15,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 15,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 15,28

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,20 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,10

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,05 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,02

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,01 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,99

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,02 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,01 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,99 VENCEDOR

II 28 ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG - 1,25MM (9,6G/M) KG 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 12,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 12,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 12,40

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,35 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,34

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,20

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,19 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,10

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,20 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,99

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,10 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,99 VENCEDOR

II 29 ARCO DE SERRA EM PVC UN 4,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 24,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 24,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 24,40

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 24,38 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 24,30

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 24,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 24,20

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 23,90 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 23,80

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 24,20 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 23,79

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 23,80 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 23,79 VENCEDOR

II 30 AREIA LAVADA FINA M³ 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 80,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 80,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 80,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 79,95 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 79,94

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 79,93 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 79,50

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 79,00 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 78,90

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 78,80 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 78,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 78,90 PAROU LANCE 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 77,90

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 77,89 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 77,90 PAROU LANCE

5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 75,00 6ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 75,00 VENCEDOR

II 31 AREIA LAVADA GROSSA M³ 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 81,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 81,66
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 81,60

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 81,50 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 81,30

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 81,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 81,50 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 80,00 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 79,99

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 79,00 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 79,99 PAROU LANCE

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 79,00 VENCEDOR

II 32 ARGAMASSA COLANTE PARA PISO CERÂMICO - SACO COM 20KG UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 12,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 12,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 12,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,28 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,20 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,18

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,17 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,15

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,18 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,13

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,13 PAROU LANCE

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,00 VENCEDOR

II 33 ARRUELA 1/2 UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,10
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,10
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,10

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,09 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,10 PAROU LANCE

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,08 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,09 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,08 VENCEDOR

II 34 ARRUELA 5/16 UN 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,15
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,13

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,12 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,10

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,13 PAROU LANCE 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,12 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,10 VENCEDOR

II 35 ARRUELA 7/16 UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,28 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,26 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,28 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,27 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,26 VENCEDOR

II 36 ARRUELA 7/8 UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,47

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,46 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,44 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,46 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,42 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,44 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,42 VENCEDOR
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II 37 ARRUELA LISA 3/8 UN 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,23
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,23
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,20

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,19 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,18

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,17 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,19 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,18 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,17 VENCEDOR

II 38 ASSENTO OVAL ALMOFADADO PARA BACIA SANITÁRIA. (CORES: BRANCO, CINZA OU MARROM) UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 72,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 72,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 72,55

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,54 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 72,52

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 72,50 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,48

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 72,52 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 72,47

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,48 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 65,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 65,00 VENCEDOR

II 39 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, SIMPLES, COR BRANCA UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,25

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,24 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,99 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,24 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,95 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,99 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,00 VENCEDOR

II 40 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA. COR A DEFINIR. UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 131,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 131,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 131,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 131,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 131,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 131,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 131,39

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 131,20 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 131,40 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 131,19 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 131,20 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 120,00 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 120,00 VENCEDOR

II 41 BALDE PLASTICO PARA CONCRETO 12 LITROS UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 8,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 8,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 8,79

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,78 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,75

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,74 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,72

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,70 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,74 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,72 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,50

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,50 VENCEDOR

II 42 BARRA DE FERRO VERGALHÃO 4.2 MM UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,20

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM
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1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,19 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,18

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,17 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,19 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,18 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,00 VENCEDOR

II 43 BARRA DE PERFIL U EM PVC UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 18,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 18,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 18,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 18,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 18,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 18,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 18,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,00 VENCEDOR

II 44 BARRA ROSCADA 1/2 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,94

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,92 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,00 PAROU LANCE

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,91 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,92 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,70 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,70 VENCEDOR

II 45 BARRA ROSCADA 3/8 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,25

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,23 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,22

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,20 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,23 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,10 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,20 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00 VENCEDOR

II 46 BARRA ROSCADA 5/16 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,97

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,96 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,98 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,95 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,96 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,95 VENCEDOR

II 47 BARRA ROSCADA 7/8 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 32,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 32,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 32,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 32,58 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 32,57

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 32,56 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 32,55

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 32,52 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 32,50

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 32,55 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 32,48

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 32,50 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 32,00

5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 32,00 VENCEDOR
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II 48 BASE FOTOELETRICA UN 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,42
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,40
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,40

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,39 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,38

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,37 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,39 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,36 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,37 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,00 VENCEDOR

II 49 BATENTE EM MADEIRA DURA MEDIDAS APROXIMADAS DE 13CM X 4CM. CJ 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 103,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 103,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 103,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 102,95 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 102,94

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 102,92 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 102,50

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 102,00 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 101,99

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 101,98 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 102,00 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 101,99 PAROU LANCE 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 98,00

5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 98,00 VENCEDOR

II 50 BÓIA COM HASTE METALICA 1/2 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 59,63
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 59,60
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 59,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 59,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 59,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 58,99 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 59,48 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 58,98 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 58,99 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 58,97 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 58,97 VENCEDOR

II 51 BÓIA COM HASTE METÁLICA 3/4 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 65,90
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 65,90
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 65,85

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 65,82 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 65,80

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 65,79 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 65,82 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 65,74 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 65,73

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 65,70 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 65,68

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 65,60 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 65,59

5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 65,60 PAROU LANCE 5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 65,00

6ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 65,00 VENCEDOR

II 52 BRAÇO CROMADO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO C/ CANOPLA E LUVA 40CM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 13,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 13,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 13,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,58 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,55

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,54 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,58 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,50 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,49

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,45 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,49 PAROU LANCE

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,00 5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,00 VENCEDOR
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II 53 BRAÇO EM PVC PARA CHUVEIRO ELÉTRICO COM CANALETA 1/2 X 40CM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 12,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 12,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 11,90

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,88 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,85

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,84 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,88 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,83 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,84 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,83 VENCEDOR

II 54 BROCA AÇO 4 MM UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 8,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 8,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 8,25

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,23 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,22

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,21 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,23 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,19 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,17

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,19 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,99

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,99 VENCEDOR

II 55 BROCA AÇO RÁPIDO 1/2 (12,0MM) UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 35,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 35,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 34,95

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 34,93 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 34,92

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 34,91 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 34,93 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 34,89 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 34,91 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 34,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 34,00 VENCEDOR

II 56 BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 (6,0MM) UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 11,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 11,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 11,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,44 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,48 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,42 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,40

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,35 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,32

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,28 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,20

5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,18 5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,20 PAROU LANCE

6ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,98 7ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,98 VENCEDOR

II 57 BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 (10,0MM) UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 29,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 29,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 29,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 28,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 28,93

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 28,92 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 28,90

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 28,93 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 28,89

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 28,90 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 28,89 VENCEDOR

II 58 BROCA AÇO RÁPIDO 5MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,07
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,05

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,98 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,93

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,93 VENCEDOR

II 59 BROCA PARA CONCRETO 12MM UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 18,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 18,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,90

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,88 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,87

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,86 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,84

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,82 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,86 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,84 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,80

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,80 VENCEDOR

II 60 BROCA PARA CONCRETO 4 MM UN UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,98 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,97

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,94

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,93 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,91

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,90 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,93 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,88 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,60

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,58 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,60 PAROU LANCE

5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,49 6ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,49 VENCEDOR

II 61 BROCA PARA CONCRETO 6 MM UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 12,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 12,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 12,45

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,42 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,40

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,39 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,38

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,30 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,39 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,38 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,00 VENCEDOR

II 62 BROCA PARA CONCRETO 8 MM UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,58 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,56

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,55 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,58 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,56 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,00 VENCEDOR

II 63 BROCO PARA CONCRETO 10MM UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 24,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 24,75
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 24,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 24,25 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 24,24

Folha 17 de 98PREGÃO Nº 0016/2018ATA DA SESSÃO   -



1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 24,22 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 24,21

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 24,24 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 24,22 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 23,50 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 23,50 VENCEDOR

II 64 BROXA RETANGULAR 180X80 MM UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,17
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,13 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,12

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,10 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,13 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,12 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00 VENCEDOR

II 65 BUCHA 10 MM UN 300,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,15
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,13

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,10 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,14 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,13 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,10 VENCEDOR

II 66 BUCHA 6 MM COM PARAFUSO UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,37
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,35
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,35

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,34 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,33

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,32 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,34 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,31 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,32 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,31 VENCEDOR

II 67 BUCHA DE 6 MM UN 400,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,10
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,10
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,10

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,09 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,08

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,05 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,09 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,08 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,05 VENCEDOR

II 68 BUCHA DE 8 MM UN 300,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,15
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,15 PAROU LANCE

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,12 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,14 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,12 VENCEDOR

II 69 BUCHA DE REDUÇÃO P/ ESGOTO 50 X 40MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,90

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,89 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,88
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1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,87 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,89 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,88 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,87 VENCEDOR

II 70 BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 1 1/4X1 UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,48 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,47

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,42 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,48 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,47 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,42 VENCEDOR

II 71 BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 1 1/4X3/4 UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,97 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,96

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,94

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,96 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,94 VENCEDOR

II 72 BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 1X 3/4 UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,95

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,93 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,92

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,91 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,93 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,89 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,91 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,89 VENCEDOR

II 73 BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 1X1/2 UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,48

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,46 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,44 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,46 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,45 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,00 VENCEDOR

II 74 BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 3/4X 1/2 UN 18,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,92 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,94 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,50 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,50 VENCEDOR

II 75 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25X20 UN 18,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM
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1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,13 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,12

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,11 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,13 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,12 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,00 VENCEDOR

II 76 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32X25 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,13 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,12

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,11 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,13 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,10 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,11 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00 VENCEDOR

II 77 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40X32 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,96 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,95 VENCEDOR

II 78 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X40 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,93 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,95 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,93 VENCEDOR

II 79 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,90
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,99 1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,97

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,95 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,99 PAROU LANCE

2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,97 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00 VENCEDOR

II 80 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X40 UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,63 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,63 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,62 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00 VENCEDOR

II 81 CABO DE ALUMINIO DUPLEX 10 MM² M 150,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,01
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,00

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,93 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,95 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,54 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,54 VENCEDOR

II 82 CABO DE ALUMINIO TIPO RAMAL TRIPLEX 10MM² M 150,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,82
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,78

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,77 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,76

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,78 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,77 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,50 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,50 VENCEDOR

II 83 CABO DE ALUMINIO TIPO RAMAL TRIPLEX 16 MM² M 150,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,62 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,50

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,50 VENCEDOR

II 84 CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5 M UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 12,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 12,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 11,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,92 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,94 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,92 VENCEDOR

II 85 CABO PP 3X1,5 MM² FLEXIVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V M 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,62 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,61 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,62 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,50 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,50 VENCEDOR

II 86 CABO PP 3X2,5 MM², ISOLAÇÃO PVC 450/750V M 150,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00 VENCEDOR
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II 87 CABO QUADRUPLEX DE 35 M 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,59
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,49 1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,48

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,47 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,49 PAROU LANCE

2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,46 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,47 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 VENCEDOR

II 88 CABO QUADRUPLEX DE 4 M 80,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,63
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,62
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,59 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,58

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,57 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,56

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,58 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,57 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 VENCEDOR

II 89 CADEADO 25 MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 15,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 15,66
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 15,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,63 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,63 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,62 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00 VENCEDOR

II 90 CADEADO 30 MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 18,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 18,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,93 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,95 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,00 VENCEDOR

II 91 CADEADO 35 MM UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,64

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,63 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,62

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,63 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,62 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00 VENCEDOR

II 92 CADEADO 40 MM UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 23,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 23,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 22,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 22,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 22,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 22,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 22,94
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2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 22,93 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 22,95 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 22,94 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 22,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 22,00 VENCEDOR

II 93 CAIBRO DE 0,50 CM UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,48

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,47 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,46

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,44

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,46 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,45 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 VENCEDOR

II 94 CAIBRO DE 3 M UN 25,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 15,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 15,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 15,48

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,47 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,46

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,47 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,43 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,45 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00 VENCEDOR

II 95 CAIBRO DE 6X6CM X3M UN 130,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 15,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 15,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 15,47

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,46 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,44 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,46 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,45 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00 VENCEDOR

II 96 CAIXA DE DESCARGA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITARIA EM CONFORMIDADE COM A NBR 15491/2010 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 30,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 30,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 29,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 29,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 29,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 29,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 29,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 29,93 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 29,95 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 29,93 VENCEDOR

II 97 CAIXA DE LUZ EM PVC 2X4 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,47

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,46 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,44 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,40

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,39 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,44 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,40 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,39 VENCEDOR

II 98 CAIXA D’ ÁGUA REDONDA EM POLIETILENO COM TAMPA - CAPACIDADE PARA 1000 LITROS UN 14,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 373,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 373,30

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 373,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 373,28 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 373,26

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 373,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 373,20

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 373,26 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 373,25 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 350,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 350,00 VENCEDOR

II 99 CAIXA D’ ÁGUA REDONDA EM POLIETILENO COM TAMPA - CAPACIDADE PARA 500 LITROS UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 243,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 243,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 243,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 243,28 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 243,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 243,26 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 243,20

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 243,27 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 243,26 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 200,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 200,00 VENCEDOR

II 100 CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 COM GRELHA CROMADA UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 47,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 47,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 47,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 47,63 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 47,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 47,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 47,63 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 47,60 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 47,61 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 45,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 45,00 VENCEDOR

II 101 CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 COM GRELHA E PORTA GRELHA UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 43,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 43,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 43,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 43,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 43,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 43,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 43,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 43,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00 VENCEDOR

II 102 CAIXA TOMADA EXTERNA CANALETA UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 13,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 13,81
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 13,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,78 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,77

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,76 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,78 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,75 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,76 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,00 VENCEDOR

II 103 CAL HIDRATADO SACO COM 20KG NBR 7175 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 14,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 14,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 14,64

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,63 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,62

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,63 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,59 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,61 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,00 VENCEDOR
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II 104 CAL LIGA SACO 20 KG UN 130,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 14,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 14,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 13,97

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,96 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,93

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,94 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,93 VENCEDOR

II 105 CAL PARA PINTURA COM FIXADOR SACO COM 8KG UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 15,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 15,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 14,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,94

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,92 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,95 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,94 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,92 VENCEDOR

II 106 CANALETA SISTEMA 20X10MM BARRA DE 2 METROS UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,78

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,77 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,79 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,76 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,75

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,74 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,75 PAROU LANCE

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00 5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00 VENCEDOR

II 107 CANALETA VENTILADA 30X30MM BARRA DE 2 METROS UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 19,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,94

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,96 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,93

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,94 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,50

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,50 VENCEDOR

II 108 CANO DE PVC 40 MM M 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 27,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 27,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 26,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 26,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,94

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,93 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 26,92

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,94 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,93 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 VENCEDOR

II 109 CAP EM PVC ESGOTO 100MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,30

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,26

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,27 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,00 VENCEDOR

II 110 CAP EM PVC ESGOTO 50MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,31
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,26

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,27 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,00 VENCEDOR

II 111 CAP ROSCAVEL 1 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,28 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,26 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,25

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,27 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,24

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,25 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,00 VENCEDOR

II 112 CAP ROSCAVEL 1/2 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,95 VENCEDOR

II 113 CAP ROSCAVEL 3/4 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,13

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,12 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,14 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,13 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,00 VENCEDOR

II 114 CAP SOLDAVEL 20 MM UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,94 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,95 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,94 VENCEDOR
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II 115 CAP SOLDAVEL 25MM UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,95 VENCEDOR

II 116 CAP SOLDAVEL 50MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,63 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,63 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,60 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,61 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,50 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,50 VENCEDOR

II 117 CAPA CERÂMICA PARA BEIRAL - TIPO PAULISTINHA UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,90
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,90
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,88

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,87 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,86

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,85 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,84

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,86 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,85 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,50 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,50 VENCEDOR

II 118 CAPA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO LARGURA DE 1,10 M - 25º - 6MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 39,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 39,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 38,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 38,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 38,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 38,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 38,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 38,96 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 35,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 35,00 VENCEDOR

II 119 CAPA CUMEIRA DE FIBROCIMENTO LARGURA DE 1,10M - 15º - 6MM UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 40,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 40,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 40,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,28 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,26 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,28 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,25 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,26 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 37,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 37,00 VENCEDOR

II 120 CARRINHO DE MÃO CHAPA 16 REFORÇADO UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 163,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 163,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 162,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 162,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 162,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 162,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 162,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 162,93 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 162,95 PAROU LANCE
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3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 150,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 150,00 VENCEDOR

II 121 CAVADEIRA ARTICULADA CABO DE MADEIRA 1,80 CM UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 111,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 111,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 111,64

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 111,63 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 111,62

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 111,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 111,60

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 111,62 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 111,61 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 95,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 95,00 VENCEDOR

II 122 CHAVE COM REVERSÃO P/ VENTILADOR DE TETO P/ INSTALAÇÃO EM CAIXA 2X4 POLEGADAS UN 6,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 30,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 30,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 29,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 29,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 29,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 29,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 29,94

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 29,96 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 29,93

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 29,94 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 29,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 29,00 VENCEDOR

II 123 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,93 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,95 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,93 VENCEDOR

II 124 CHAVE DE FENDA 3/16 X 4 UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,47

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,46 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,44

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,43 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,46 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,42 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,43 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00 VENCEDOR

II 125 CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 UN 1,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,30
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,28

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,27 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,26

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,27 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,26 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,00 VENCEDOR

II 126 CHAVE PHILIPS 1/4 X 6 UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,98

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,94 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,95 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,94 VENCEDOR

II 127 CHAVE PHILIPS 3/16 X 4 UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,13

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,12 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,14 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,13 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00 VENCEDOR

II 128 CHAVE PHILIPS 3/16 X 6 UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,26 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,27 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,00 VENCEDOR

II 129 CHUMBADOR PBA COM PORCA E ARRUELA 3/8 X 3 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,48

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,47 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,46

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,47 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,44 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,45 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00 VENCEDOR

II 130
CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA, BIFASICO 127V, FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO, COM SELETOR PARA
3 TEMPERATURAS. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO CONSUMO DE ENERGIA UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 53,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 53,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 53,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 53,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 53,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 53,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 53,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 53,26 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 53,27 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 50,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 50,00 VENCEDOR

II 131
CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA, BIFASICO 220V, FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO, COM SELETOR PARA
3 TEMPERATURAS. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO CONSUMO DE ENERGIA UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 53,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 53,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 53,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 53,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 53,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 53,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 53,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 53,26 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 53,27 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 50,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 50,00 VENCEDOR
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II 132 CHUVEIRO PLASTICO COM HASTE COMPLETO 1/2 UN 6,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 29,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 29,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 28,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 28,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 28,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 28,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 28,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 28,94 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 28,93

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 28,92 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 28,93 PAROU LANCE

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,00 5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,00 VENCEDOR

II 133 CILINDRO COM ROSCA 030 ZCR UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 21,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 21,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 21,14

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,13 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,12

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 21,11 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,10

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,09 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 21,11 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,10 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00 VENCEDOR

II 134 CILINDRO FECHADURA COM ROSCA C400 CR UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,64

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,63 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,62

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,63 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,60 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,61 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00 VENCEDOR

II 135 CILINDRO FECHADURA DE PINO 401/ 401 1/2 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,64

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,63 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,62

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,60

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,59 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,61 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,55 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,53

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,50 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,49

5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,50 PAROU LANCE 5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00

6ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00 VENCEDOR

II 136 CILINDRO PARA FECHADURA 803/804/1801 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,64

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,63 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,62

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,50

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,62 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,49

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,48 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,47

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,48 PAROU LANCE 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00

5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00 VENCEDOR
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II 137 CILINDRO PORTA 2 CHAVES UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,64

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,62 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,61

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,50

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,61 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,49

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,45 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,44

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,40 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,39

5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,40 PAROU LANCE 5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00

6ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00 VENCEDOR

II 138 CIMENTO CP-32 SACO COM 50 QUILOS UN 300,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 31,82
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 31,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 31,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 31,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 31,78

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 31,77 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 31,76

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 31,78 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 31,75

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 31,76 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 29,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 29,00 VENCEDOR

II 139 COLHER DE PEDREIRO 8 POLEGADA CABO DE MADEIRA UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 16,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 16,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 16,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 16,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 16,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 16,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 16,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 16,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00 VENCEDOR

II 140 COLUNA POP 7X20 CM X 6M UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 63,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 63,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 63,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 63,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 63,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 63,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 63,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 63,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 62,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 62,00 VENCEDOR

II 141 CONDUITE 3/4 M 9,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,46
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,45
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,44

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,43 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,42

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,41 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,43 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,42 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,34

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,34 VENCEDOR

II 142 CONDUITE CORRUGADO 3/4 M 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,68
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,66

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM

Folha 31 de 98PREGÃO Nº 0016/2018ATA DA SESSÃO   -



SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,62 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,61 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,60

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,61 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,34

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,34 VENCEDOR

II 143 CONECTOR CUNHA VERMELHO 10MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,62 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00 VENCEDOR

II 144 CONECTOR PERFURANTE 10X25 UN 400,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,26

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,25 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,27 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,24 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,25 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,75 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,75 VENCEDOR

II 145 CONECTOR PERFURANTE 25X35 UN 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,48

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,47 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,46

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,44

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,46 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,45 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,00 VENCEDOR

II 146 CORTA VERGALHÃO 18 POLEGADA UN 1,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 103,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 103,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 103,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 103,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 103,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 103,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 103,25

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 103,24 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 103,27 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 103,23 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 103,24 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 100,00 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 100,00 VENCEDOR

II 147 CURVA 45º LONGA P/ ESGOTO 100MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,81
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,78

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,77 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,76

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,78 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,77 PAROU LANCE
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3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,00 VENCEDOR

II 148 CURVA 90º DE PVC RIGIDO ROSCA PARA ELETRODUTO 1 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,94

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,96 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,95 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,00 VENCEDOR

II 149 CURVA 90º ESGOTO 40 MM UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,73
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,70
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,70

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,69 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,68

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,67 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,66

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,65 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,67 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,64 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,65 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,00 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,00 VENCEDOR

II 150 CURVA 90º ESGOTO 50 MM UN 25,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,78

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,77 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,76

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,78 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,77 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,00 VENCEDOR

II 151 CURVA 90º LONGA P/ ESGOTO 100MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 14,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 14,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 14,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,26

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,25 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,27 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,20 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,25 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,00 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,00 VENCEDOR

II 152 CURVA 90º SOLDAVEL 25 MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,13

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,12 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,11

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,10 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,12 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,11 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00 VENCEDOR
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II 153 CURVA 90º SOLDAVEL 50 MM UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,48

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,47 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,46

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,44

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,43 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,42

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,44 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,41

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,42 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,41 VENCEDOR

II 154 CURVA DE 45º SOLDAVEL 20MM UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,94 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,95 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,94 VENCEDOR

II 155 CURVA DE 45º SOLDAVEL 25MM UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,95 VENCEDOR

II 156 DESEMPENADEIRA PLASTICA DE BASE CORRUGADA SEM DENTE 14X24 UN 4,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,78

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,77 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,76

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,78 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,77 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,50 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,50 VENCEDOR

II 157 DESEMPENADEIRA PLASTICA DE BASE CORRUGADA SEM DENTE 17X30 UN 4,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,26

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,25 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,24

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,23 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,22

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,24 PAROU LANCE 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,23 PAROU LANCE

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,00 5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,00 VENCEDOR

II 158 DISCO DE CORTE 18' X 1,6 X 22,2 M UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM
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1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,62 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,61

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,59

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,61 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00 VENCEDOR

II 159 DISCO DE CORTE 7" X 1.1/16" X 7/8 UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,48

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,47 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,46

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,44

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,43 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,45 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,44 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,00 VENCEDOR

II 160 DISCO DE CORTE PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 POL-48 DENTE UN 6,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 21,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 21,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,96 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 18,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 18,00 VENCEDOR

II 161 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO CORTE SECO 100MM X 1.2MM X 20MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 22,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 22,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 22,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 22,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 22,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 22,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 22,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 22,26 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 22,27 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00 VENCEDOR

II 162 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRAO DIN CURVA C IN=16A 220V IMAX=5KA UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 48,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 48,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 48,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,26

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,25

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,26 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00 VENCEDOR

II 163 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRAO DIN CURVA C IN=20A 220V IMAX=5KA UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 48,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 48,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 48,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00 VENCEDOR
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II 164 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRAO NEMA 10A 220V 5KA UN 4,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 48,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 48,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 48,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,26 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,00 VENCEDOR

II 165 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRAO NEMA 25A 220V 5KA UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 48,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 48,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 48,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00 VENCEDOR

II 166 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRAO NEMA 30A 220V 5KA UN 4,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 48,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 48,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 48,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 44,99 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,00 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,00 VENCEDOR

II 167 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRAO NEMA 40A 220V 5KA UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 48,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 48,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 48,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 47,99 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 47,97

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,00 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 47,99 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00 VENCEDOR

II 168 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 90A 220V 5KA UN 4,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 157,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 157,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 157,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 157,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 157,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 157,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 157,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 157,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 150,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 150,00 VENCEDOR

II 169 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRAO DIN CURVA C IN=20A 127V IMAX=5KA UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 48,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 48,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 48,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

Folha 36 de 98PREGÃO Nº 0016/2018ATA DA SESSÃO   -



1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,26 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,00 VENCEDOR

II 170 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRAO NEMA 20A 127V 5KA UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 48,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 48,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 48,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,28 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,28 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,27 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00 VENCEDOR

II 171 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRAO NEMA 30A 127V 5KA UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 48,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 48,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 48,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 48,26 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 48,27 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,00 VENCEDOR

II 172 DOBRADIÇA EM AÇO Nº 6 UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 24,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 24,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 23,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 23,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 23,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 23,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 23,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 23,94 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 23,95 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00 VENCEDOR

II 173 DOBRADIÇA MÉDIA 3 1/2 POLEGADAS UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,62 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,61 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,60

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,61 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00 VENCEDOR

II 174 DOBRADIÇA VAI E VEM 4" AÇO CARBONO NIQUELADO COM 2 PEÇAS CARTELA UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 31,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 31,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 31,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 31,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 31,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 31,62 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 31,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 31,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00 VENCEDOR
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II 175 ELETRODO 2,5MM KG 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 25,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 25,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 25,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,78

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,77 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,79 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,76 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,77 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 VENCEDOR

II 176 ELETRODO 3,25MM KG 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 25,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 25,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 25,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,78

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,77 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,79 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,78 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,00 VENCEDOR

II 177 ELETRODO 46X2,5MM KG 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 25,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 25,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 25,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,78

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,70 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,79 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,78 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,00 VENCEDOR

II 178 ENGATE FLEXIVEL 50 CM 1/2 UN 80,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,27 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,00 VENCEDOR

II 179 ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2 X 40CM EM CONFORMIDADE COM NBR 14878 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,23 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,23 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00 VENCEDOR

II 180 ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2 X 60CM EM CONFORMIDADE COM NBR 14878 UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,97 PAROU LANCE
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2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,96 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,00 VENCEDOR

II 181 ENXADA ARGAMASSA 2,5, COM CABO EM MADEIRA MACICA UN 8,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 47,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 47,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 47,64

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 47,63 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 47,61

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 47,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 47,50

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 47,45 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 47,60 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 47,50 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 45,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 45,00 VENCEDOR

II 182 ESPUDE SANFONADO PARA VASO SANITÁRIO UN 62,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,96 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,96 VENCEDOR

II 183 ESQUADRO EM AÇO PARA CARPINTEIRO 35 MM UN 1,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,26 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,25

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,26 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,00 VENCEDOR

II 184 ETERNIT 366X110CM 6MM UN 80,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 75,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 75,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 75,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 75,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 75,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 75,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 75,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 75,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 75,25

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 75,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 75,00 VENCEDOR

II 185 FECHADURA EXTERNA COM ACABAMENTO 1ª LINHA PARA PORTA DE MADEIRA UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 110,91
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 110,90
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 110,89

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 110,85 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 110,83

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 110,80 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 110,75

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 110,73 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 110,80 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 110,75 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 90,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 90,00 VENCEDOR

II 186 FECHADURA EXTERNA PARA PORTA EM FERRO UN 18,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 46,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 46,65

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 46,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 46,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,55

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,54 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 46,60 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,50 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,48

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,50 PAROU LANCE 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 45,00

5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 45,00 VENCEDOR

II 187 FECHADURA INTERNA UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 36,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 36,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 36,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 36,63 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 36,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 36,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 36,58

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 36,62 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 36,50

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 36,58 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 35,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 35,00 VENCEDOR

II 188 FECHADURA PARA PORTA EM MADEIRA COMPLETA UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 55,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 55,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 54,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,90

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,88 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,87

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,83 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,88 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,80 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,75

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,80 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,73

5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,00 6ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,00 VENCEDOR

II 189 FIO EXTERNO PARA TELEFONE, NA COR PRETA UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,63 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,63 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,60 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,61 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,50 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,50 VENCEDOR

II 190 FIO PARALELO 2,2X5 M 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,82
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,77

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,75 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,79 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,73 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,71

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,73 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,50

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,50 VENCEDOR

II 191 FIO SÓLIDO 10MM² - ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA 750V/450V - NA COR PRETA M 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM
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1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,60

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,58 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,50

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,60 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,58 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,50 VENCEDOR

II 192 FIO SÓLIDO EM COBRE 2,5MM² COM ISOLAÇÃO DE 750/450V M 300,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,38
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,37
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,35

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,34 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,33

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,32 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,31

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,33 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,32 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,30 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,30 VENCEDOR

II 193 FIO SÓLIDO ISOL. PVC 450/750V 4,0 MM² M 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,30
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,28 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,23 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,22

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,21 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,23 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,22 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,20

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,20 VENCEDOR

II 194 FIO SÓLIDO ISOLAÇÃO PVC 450/750V 6,0 MM² M 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,43 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,42

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,40 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,43 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,42 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,40 VENCEDOR

II 195 FIO TELEFONICO PARALELO 2X22 - FI 60/2 CINZA M 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,93 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,90

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,89

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,90 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,50

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,50 VENCEDOR

II 196 FIO VERDE FLEXIVEL 2,5 MM M 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,25 VENCEDOR
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II 197 FIO/CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM M 500,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,20
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,20
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,19

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,18 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,17

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,15 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,14

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,17 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,15 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,14 VENCEDOR

II 198 FITA AUTOFUSÃO 19MM X 10 METROS, ESPESSUAR 0,76MM COMPOSTA DE EPR - CONFORME NORMA NBR 10669 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 21,33
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 21,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 21,33

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,32 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 21,30

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,32 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 21,25 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,27 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00 VENCEDOR

II 199 FITA CREPE LARGURA MINIMA DE 24 MM ROLO COM 50 METROS UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,97 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,96

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,94

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,96 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,94 VENCEDOR

II 200
FITA ISOLANTE NÃO PROPAGANTE A CHAMA, FABRICADA A BASE DE PVC E ADESIVO A BASE DE RESINA DE
BORRACHA NA COR PRETA PARA TENSÃO DE ATÉ 750V - LARGURA 19MM ESPESSURA, 0,18MM - CLASSE DE UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,24 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,20

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,15 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,24 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,20 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00 VENCEDOR

II 201
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M PRODUTO 100% A BASE DE RESINA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) NÃO
SINTERIZADO. ESPESSURA DE 0,07MM. CERTIFICADO PELO INMETRO. UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,97 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,95 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,97 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,95 VENCEDOR

II 202
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M PRODUTO 100% A BASE DE RESINA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) NÃO
SINTERIZADO. ESPESSURA DE 0,07MM. CERTIFICADO PELO INMETRO. UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,50
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,97 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,99 PAROU LANCE
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2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,95 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,97 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,95 VENCEDOR

II 203 FITA ZEBRADA 70MMX200M UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,95
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,95
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,94

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,93 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,92

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,89

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,92 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,89 VENCEDOR

II 204 FOICE ROÇADEIRA, CABO DE MADEIRA 1,20 M UN 1,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 36,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 36,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 35,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 34,99 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 34,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 34,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 34,88

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 34,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 34,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 34,88 VENCEDOR

II 205 FORRO DE MADEIRA - PINO M² 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 17,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 17,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,48

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,47 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,42 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,40

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,45 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,42 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,40 VENCEDOR

II 206 FORRO DE PVC 10MM MONTADO M² 120,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 27,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 27,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 27,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 27,49 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 27,48

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 27,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 27,44

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 27,40 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 27,45 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 27,38 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 27,40 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 22,50 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 22,50 VENCEDOR

II 207 FORRO PVC 3,50 CM M³ 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 17,68
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 17,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,58 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,57

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,58 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,50 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,50 VENCEDOR

II 208
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE ÁGUA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LTA COM 18 LITROS.
EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 77,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 77,50

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 77,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 77,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 77,43

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 77,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 77,39

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 77,35 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 77,40 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 77,39 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 75,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 75,00 VENCEDOR

II 209 GRAMPO DE ATERRAMENTO TIPO PA P/ HASTE 5/8 E CABO 35MM² FABRICADO EM LATÃO ESTANHADO UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 31,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 31,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 31,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 31,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 31,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 31,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 31,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 31,58 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 31,55

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 31,58 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00 VENCEDOR

II 210 GRELHA EM QUADRADA 100 MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 21,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 21,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,49 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,45

2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,44 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,45 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,00 VENCEDOR

II 211 GRELHA EM QUADRADA 150 MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 26,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 26,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,64 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,62

2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,60 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,62 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,00 VENCEDOR

II 212 GRELHA REDONDA 100 MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 21,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 21,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,49 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,45

2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,44 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,42

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,41 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,39

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,41 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00

5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00 VENCEDOR

II 213 GUARNIÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA CJ 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 41,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 41,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 41,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 41,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 41,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 41,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 41,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 41,62 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 38,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 38,00 VENCEDOR
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II 214 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA TIPO COOPERWELD 5/8 X 2400MM UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 55,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 55,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 54,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,49 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,47

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,40

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,47 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,45 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 50,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 50,00 VENCEDOR

II 215 HASTE TERRA COBREADA 3 M UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 36,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 36,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 35,90

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 35,89 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 35,85

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 35,80 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 35,89 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 35,78 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 35,80 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 35,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 35,00 VENCEDOR

II 216 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM ESPELHO P/ CAIXA 2X4 POLEG. UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,77

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,75 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,79 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,74 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,75 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,50 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,50 VENCEDOR

II 217 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA COM ESPELHO P/ CAIXA 2X4 POLEG. UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,97

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,92

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,97 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,90

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,92 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,90 VENCEDOR

II 218 INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLA 10A/250V PLACA 4X2 POLEG. EMBUTIR. UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 12,43
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 12,42
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 12,40

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,39 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,38

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,35 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,34

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,30 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,35 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,34 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 12,00 VENCEDOR

II 219 ISOLADOR DE LOUÇA TIPO PIMENTÃO UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 8,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 8,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 8,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,10
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1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,08 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,14 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,10 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,50

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,50 VENCEDOR

II 220 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA DE 72X72MM UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,75
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,75
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,75

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,74 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,72

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,71 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,70

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,67 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,71 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,66 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,67 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 VENCEDOR

II 221 JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM - 2 FOLHAS - 1 FIXA 1 CORRER 0 INCLUSO ACABAMENTO ALUMÍNIO UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 350,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 350,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 349,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 349,49 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 347,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 346,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 342,00

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 347,00 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 346,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 330,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 330,00 VENCEDOR

II 222 JOELHO 45º ESGOTO 100 MM - NBR 5688 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,49 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,44

2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,40 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,44 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 VENCEDOR

II 223 JOELHO 45º SOLDAVEL 25MM - NBR 5648 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,99 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,97

2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,99 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,95

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,95 VENCEDOR

II 224 JOELHO 90º EM PVC DE 25MM X 3/4 - AGUA FRIA BUCHA LATÃO. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,75

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,73 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,79 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,72 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,71

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,70 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,69

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,68 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,69 PAROU LANCE

5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,50 6ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,50 VENCEDOR

II 225 JOELHO 90º EM PVC SOLDÁVEL 50MM UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,30

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM

Folha 46 de 98PREGÃO Nº 0016/2018ATA DA SESSÃO   -



RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,27 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00 VENCEDOR

II 226 JOELHO 90º ESGOTO 100MM - NBR 5688 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,82
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,75

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,73 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,72

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,75 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,73 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 VENCEDOR

II 227 JOELHO 90º ESGOTO 40MM - NBR 5688 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,95 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,90 VENCEDOR

II 228 JOELHO 90º ESGOTO 50MM - NBR 5688 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,25 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,23

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,20 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,18

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,23 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,20 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,00 VENCEDOR

II 229 JOELHO 90º SOLDAVEL 20MM UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,98 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,93 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,92

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,90 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,89

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,87 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,89 PAROU LANCE

5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,87 VENCEDOR

II 230 JOELHO 90º SOLDAVEL 25MM - NBR 5648 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,97

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,96 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,98 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,97 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,96 VENCEDOR
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II 231 JOELHO 90º SOLDAVEL 32MM UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,62 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,61 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,62 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,50 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,50 VENCEDOR

II 232 JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 20MMX1/2 - NBR 5648 UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,94

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,94 VENCEDOR

II 233 JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO, COM REDUÇÃO 25 X 1/2 - NBR 5648 UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,93

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,94 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,93 VENCEDOR

II 234
JOGO DE BANHEIRO COMPLETO COM VASO SANITÁRIO, PIA, SABONETEIRA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 420,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 420,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 420,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 418,00 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 417,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 416,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 414,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 413,00 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 416,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 405,00 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 413,00 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 405,00 VENCEDOR

II 235 JOGO DE VISTA PARA PORTA UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 38,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 38,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 38,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 38,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 38,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 38,26 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 38,25

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 38,27 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 38,23

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 38,25 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 35,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 35,00 VENCEDOR

II 236 JUNÇÃO SIMPLES 100 MM UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM
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1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,22

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,25 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,00 VENCEDOR

II 237 KIT DE REPARO COMPLETO PARA VALVULA DOCOL 1 1/2 UN 4,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 83,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 83,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 83,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 83,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 83,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 83,23 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 83,20

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 83,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 83,23 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 75,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 75,00 VENCEDOR

II 238 KIT REPARO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 46,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 46,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 45,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 44,99 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 44,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 44,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 44,89

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 44,86 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 44,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 44,89 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00 VENCEDOR

II 239 KIT REPARO COMPLETO VALVULA DE DESCARGA HYDRA 1.1/4 E 1.1/2 2550 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 163,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 163,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 163,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 163,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 163,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 163,24 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 163,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 163,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 163,24 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 160,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 160,00 VENCEDOR

II 240
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W/127V, BULBO ESPIRAL, REATOR ELETRONICO INTEGRADO, EFICIENCIA
LUMINOSA MINIMA DE 52LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.000K, VIDA MEDIANA MINIMA DE 6.000 HORAS. UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 16,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 16,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 15,96

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,95 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,93

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,88

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,93 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,00 VENCEDOR

II 241
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W/127V,  REATOR ELETRONICO INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE
1200LM EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 52LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.000K, VIDA MEDIANA UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 16,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 16,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 15,96

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,95 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,94

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,95 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,86 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,90 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00 VENCEDOR
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II 242
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W/220V,  REATOR ELETRONICO INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE
1200 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 52 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.000K, VIDA MEDIANA UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 16,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 16,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 16,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,97

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,97 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,85

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,90 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00 VENCEDOR

II 243
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W/127V,  REATOR ELETRONICO INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE
1890 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 58,0 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.500K, VIDA MEDIANA UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 16,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 16,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 16,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,93 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,89 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,93 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,90 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00 VENCEDOR

II 244
LAMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR 16W,  TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 5.000K FLUXO LUMINOSO MINIMO
DE 1200 LM,  IRC MINIMO 85, VIDA MEDIANA MINIMA DE 10.000 HORAS. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 16,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 16,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 15,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,93

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,93 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00 VENCEDOR

II 245
LAMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR 32W,  TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 5.000K FLUXO LUMINOSO MINIMO
DE 2.700 LM,  IRC MINIMO 85, VIDA MEDIANA MINIMA DE 10.000 HORAS. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 16,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 16,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 15,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,93

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,85 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,90 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,00 VENCEDOR

II 246 LAMPADA MISTA 160W X 220V, SOQUETE E-27 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 26,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 26,66
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 26,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 26,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,58 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 26,55 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,58 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 VENCEDOR

II 247 LAMPADA MISTA 250W X 220V SOQUETE E27 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 26,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 26,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 26,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM
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1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 26,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,58 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 26,55 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,58 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 VENCEDOR

II 248 LÁPIS PARA CARPINTEIRO UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,75

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,74 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,73

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,70 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,69

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,73 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,70 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,00 VENCEDOR

II 249 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA (CORES BRANCO, CINZA OU MARRON) UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 78,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 78,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 77,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 77,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 77,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 77,92 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 77,50

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 77,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 77,92 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 77,50 VENCEDOR

II 250 LIMA CHATA 8-200MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 14,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 14,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 14,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,95 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,94 VENCEDOR

II 251 LIXA D`ÁGUA Nº 080 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,49 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,48

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,46 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,45

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,44 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,46 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,45 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,44 VENCEDOR

II 252 LIXA D`ÁGUA Nº 120 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,46

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,44

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,46 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,42

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,44 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,42 VENCEDOR

II 253 LIXA D`ÁGUA Nº 180 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,50

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,47

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,48 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,47 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,45 VENCEDOR

II 254
LUMINARIA COMERCIAL P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR 2X16W, CORPO REFLETOR EM CHAPA FOSFOTIZADA
COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, ALOJAMENTO PARA REATOR NA LATERAL DA LUMINARIA, UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 90,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 90,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 89,95

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 89,94 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 89,93

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 89,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 89,80

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 89,93 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 89,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 85,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 85,00 VENCEDOR

II 255
LUMINARIA COMERCIAL P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR 2X32W, CORPO REFLETOR EM CHAPA FOSFOTIZADA
COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, ALOJAMENTO PARA REATOR NA LATERAL DA LUMINARIA, UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 107,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 107,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 107,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 107,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 107,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 107,23 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 107,22

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 107,00 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 107,23 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 106,50 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 107,00 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 105,00 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 105,00 VENCEDOR

II 256 LUVA DE CORRER 40MM PARA ESGOTO. BOA QUALIDADE UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,93 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,98 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,91 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,93 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,90 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,90 VENCEDOR

II 257 LUVA DE CORRER 50MM PARA ESGOTO. BOA QUALIDADE UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,93 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,98 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,91 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,93 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,80 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,80 VENCEDOR

II 258 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM - NBR 5648 UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,23 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,20 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,23 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,00 VENCEDOR
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II 259 LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDÁVEL 20MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,47
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,45
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,45

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,43 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,40

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,39 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,43 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,38 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,39 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00 VENCEDOR

II 260 LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDÁVEL 32MM UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,10
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,10
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,08

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,07 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,99 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,98

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,97

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,98 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,50

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,50 VENCEDOR

II 261 LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDÁVEL 50MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 17,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,66
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 17,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,58 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,57

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,55

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,57 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,00 VENCEDOR

II 262
LUVA DE LATEX NATURAL, PALMA LISA, FORMATO ANATÔMICO, INFERIOR LISO E TALCADO, EMBALAGEM PLÁSTICA
ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO UM PAR UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,66
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,58 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,57

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,58 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 VENCEDOR

II 263 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 25 X 20 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,95

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,94 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,95 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,94 VENCEDOR

II 264 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM
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1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,94

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,93 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,95 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,94 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,93 VENCEDOR

II 265 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X32 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,93

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,92 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,93 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,92 VENCEDOR

II 266 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,44 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,43

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,41 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,44 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,43 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,41 VENCEDOR

II 267 LUVA EM PVC 25MM, SOLDÁVEL UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00 PAROU LANCE

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,97 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,96

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,95 3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,94

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,95 PAROU LANCE 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,94 VENCEDOR

II 268 LUVA EM PVC 40MM, SOLDÁVEL UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,97 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,97 VENCEDOR

II 269 LUVA EM PVC RIGIDO PARA EMENDA DE ELETRODUTO DIAMETRO DE 1 COM ROSCA INTERNA UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,60

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,61 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,50 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,50 VENCEDOR

II 270 LUVA PARA TUBOS SOLDÁVEL 40MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,98

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,96

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,93 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,95 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,93 VENCEDOR

II 271 LUVA RASPA DE COURO - CANO LONGO UN 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 17,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 17,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,49 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,48

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,49 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,44 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,45 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 16,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 16,00 VENCEDOR

II 272 LUVA SIMPLES 100MM ESGOTO - NBR 5688 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,13

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,10 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,09

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,13 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,10 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00 VENCEDOR

II 273 LUVA SIMPLES 40 MM ESGOTO - NBR 5688 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,97

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,94

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,97 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,95 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,94 VENCEDOR

II 274 LUVA SIMPLES 50 MM ESGOTO - NBR 5688 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,38

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,45 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,40 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,38 VENCEDOR

II 275 LUVA SOLDÁVEL 20MM UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,96 VENCEDOR
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II 276 LUVA SOLDAVEL 25 X 3/4 COM BUCHA LATÃO - NBR 5648 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,98 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,92 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,94 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,92 VENCEDOR

II 277 LUVA SOLDÁVEL 25MM UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,10

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,08 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,14 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,07 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,08 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00 VENCEDOR

II 278 LUVA SOLDÁVEL 32MM UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,93

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,91 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,94 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,93 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,91 VENCEDOR

II 279 LUVA SOLDAVEL 50 MM - NBR 5648 UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,46

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,48 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,38 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,40 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,38 VENCEDOR

II 280 LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25X1/2 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,97 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,96

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,97 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,96 VENCEDOR

II 281 LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,98 PAROU LANCE
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2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,92 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,94 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,92 VENCEDOR

II 282 LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 32X1 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,13
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,11
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,10

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,09 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,08

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,07 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,09 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,05 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,03

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,05 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,00 VENCEDOR

II 283 LUVA SOLDAVÉL COM BUCHA LATÃO, COM REDUÇÃO 25 X 1/2 - NBR 5648 UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,79 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,78

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,75 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,79 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,78 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,75 VENCEDOR

II 284 LUVA SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATÃO 20 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95 VENCEDOR

II 285 LUVAS DE COURO RASPA - CANO CURTO UN 150,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 15,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 15,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 15,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,78

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,75 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,79 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,70 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,75 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00 VENCEDOR

II 286 MAÇANETA PORTA DE MADEIRA UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 16,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 16,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 16,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,95 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,90 VENCEDOR

II 287 MADEIRITE COMPENSADO 8MM X 2,20 X 1,10M UN 130,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 40,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 40,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 39,90

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM
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1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 39,89 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 39,85

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 39,84 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 39,83

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 39,85 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 39,84 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 39,83 VENCEDOR

II 288 MADEIRITE COMPENSANDO 10MM X 2,20 X 1,10M UN 180,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 50,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 50,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 50,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 49,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 49,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 49,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 49,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 49,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 49,95 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,00 VENCEDOR

II 289 MALHA POP 10X10CM X 4,2MM X 2X3M UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 65,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 65,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 65,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 65,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 65,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 65,23 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 65,20

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 65,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 65,23 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 64,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 64,00 VENCEDOR

II 290 MANGUEIRA PARA JARDIM 30 METROS UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 56,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 56,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 55,90

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 55,89 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 55,84

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 55,80 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 55,89 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 55,60 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 55,80 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 55,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 55,00 VENCEDOR

II 291 MANGUEIRA PLASTICA PRETA ÁGUA 3/4 X 1,5MM X 100M UN 1,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 192,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 192,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 192,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 192,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 192,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 192,55 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 192,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 192,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 190,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 190,00 VENCEDOR

II 292 MANGUEIRA SILICONADA 5/16X1,5MM UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,94

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,92

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,94 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,92 VENCEDOR
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II 293 MARTELO UNHA MAGNÉTICO 27MM CABO ANATOMICO UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 32,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 32,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 32,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 32,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 32,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 32,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 32,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 32,20 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 32,25 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 30,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 30,00 VENCEDOR

II 294 MASSA CORRIDA ACRILICA USO EXTERNO - LATA COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 72,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 72,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 72,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 72,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 72,20 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,18

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 72,17 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 72,10

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,18 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 72,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 71,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 70,99

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 71,00 PAROU LANCE 5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 70,00

6ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 70,00 VENCEDOR

II 295 MASSA CORRIDA PVA USO INTERNO - EMBALAGEM COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 37,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 37,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 37,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 37,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 37,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 37,20 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 37,19

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 37,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 37,15

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 37,19 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 35,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 35,00 VENCEDOR

II 296 MASSA PARA CALAFETAR EM FILETE. EMBALAGEM COM 350G UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 8,63
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 8,62
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 8,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,59 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,55

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,54 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,59 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,50 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,54 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,00 VENCEDOR

II 297 MECANISMO UNIVERSAL (REPARO) PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA. CERTIFICADO PELO INMETRO UN 6,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 49,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 49,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 49,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 49,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 49,20

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 49,15 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 49,10

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 49,20 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 49,15 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 48,00 VENCEDOR

II 298 MEIA TÁBUA 2,5X15CM M 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,30
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,30

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,29 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,20

2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,19 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,10

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,19 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,10 VENCEDOR

II 299 MEIA TÁBUA 2X12CM X 3M UN 80,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 8,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 8,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,29 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,25

2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,29 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,50

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,50 VENCEDOR

II 300 NIPEL ROSCAVEL 1/2 UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,97
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,96
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,95

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,94 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,93

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,94 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,89 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,90 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,89 VENCEDOR

II 301 NIPEL ROSCAVEL 3/4 UN 80,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,23
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,22
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,20

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,19 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,17

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,10 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,19 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,05 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,10 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00 VENCEDOR

II 302 NIVEL DE 70 CM UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,10

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,08 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,07

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,06 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,08 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,07 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00 VENCEDOR

II 303 PÁ CORAÇÃO COM CABO DE MADEIRA 74 CM UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 47,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 47,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 47,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 47,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 47,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 47,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 47,24

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 47,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 47,22

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 47,24 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,00 VENCEDOR
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II 304 PÁ PARA ESCAVAR, EM AÇO, COM BICO EM V, COM CABO EM MADEIRA E SUPORTE PARA MÃO UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 40,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 40,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 40,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,57 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,55 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,57 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,00 VENCEDOR

II 305 PADRÃO BIFASICO COMPLETO UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1.216,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1.216,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1.216,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1.216,49 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1.215,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1.214,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1.210,00

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1.215,00 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1.214,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1.200,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1.200,00 VENCEDOR

II 306 PADRÃO TRIFÁSICO COMPLETO UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1.266,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1.266,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1.266,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1.266,00 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1.265,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1.264,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1.262,00

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1.265,00 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1.264,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1.250,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1.250,00 VENCEDOR

II 307 PAR DE DOBRADIÇA 4" UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,00 VENCEDOR

II 308 PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA FLANGELADA 4,2X13MM CAIXA C/ 100 UN UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,88

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,85 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,88 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00 VENCEDOR

II 309 PARAFUSO CHIP 4,0X40MM CAIXA C/ 500 UN UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 77,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 77,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 77,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 76,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 76,90
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1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 76,50 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 76,45

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 76,90 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 76,50 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 70,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 70,00 VENCEDOR

II 310 PARAFUSO CHIP 4,0X45MM CAIXA C/ 500 UN UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 84,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 84,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 84,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 84,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 84,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 84,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 83,99

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 84,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 84,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 80,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 80,00 VENCEDOR

II 311 PARAFUSO CHIP 4,5X25MM CAIXA C/ 200 UN UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 60,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 60,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 60,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 59,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 59,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 59,80 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 59,79

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 59,95 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 59,70

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 59,79 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,00 VENCEDOR

II 312 PARAFUSO CHIP 5,0X50MM CAIXA C/ 200 UN UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 70,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 70,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 70,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 69,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 69,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 69,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 69,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 69,95 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 55,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 55,00 VENCEDOR

II 313 PARAFUSO CHIP 6,0X70MM CAIXA C/ 100 UN UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 32,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 32,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 32,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 32,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 32,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 32,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 32,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 32,27 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00 VENCEDOR

II 314 PARAFUSO DE FENDA COM BUCHA 10MM UN 60,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,66
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,60 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,61 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,40 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,40 VENCEDOR
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II 315 PARAFUSO DE FENDA COM BUCHA 6MM UN 60,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,22
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,20
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,20

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,19 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,18

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,15 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,19 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,14 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,15 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,14 VENCEDOR

II 316 PARAFUSO DE FENDA COM BUCHA 8MM UN 60,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,28
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,27
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,25

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,24 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,23

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,21 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,24 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,20 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,21 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,20 VENCEDOR

II 317 PARAFUSO FRANCÊS 5/8 X 150 UN 300,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,75

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,74 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,70

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,75 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,74 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,50 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,50 VENCEDOR

II 318 PARAFUSO FRANCÊS K 3/8 X 7 UN 80,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,98
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,98
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,95

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,94 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,92

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,91 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,94 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,92 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,91 VENCEDOR

II 319 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE SANITARIA COM BUCHA DE 10MM UN 60,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,10
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,10
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,08

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,07 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,05

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,04 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,03

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,01 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,04 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,03 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,00 VENCEDOR

II 320 PARAFUSO SEXTAVADO 60MM PARA BUCHA S10 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,03
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,03
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,97 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,99 PAROU LANCE
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2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,97 VENCEDOR

II 321 PARAFUSO SEXTAVADO 60MM PARA BUCHA S12 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,22
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,20
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,20

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,19 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,18

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,15 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,19 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,14 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,15 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,14 VENCEDOR

II 322 PÉ DE CABRA SIMPLES 75 CM UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 54,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 54,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 54,64

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,63 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,60

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,50 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,63 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,60 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 50,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 50,00 VENCEDOR

II 323 PEDRA BRITADA Nº 1 M³ 80,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 104,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 104,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 104,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 103,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 103,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 103,93 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 103,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 103,95 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 100,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 100,00 VENCEDOR

II 324 PINCEL 1,1/2X 38,1MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,49 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,45

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,49 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,45 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00 VENCEDOR

II 325 PINCEL 1/2 X 27,7MM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,03
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,98 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,90 VENCEDOR

II 326 PINCEL 2" UN 3,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,45
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,45
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,44

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,42 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,41
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1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,42 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,41 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,35

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,35 VENCEDOR

II 327 PINCEL 2X5,8MM UN 4,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,10

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,05 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,14 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,10 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00 VENCEDOR

II 328 PINCEL 2X50,8MM UN 7,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,49 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,45

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,49 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,45 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,00 VENCEDOR

II 329 PISO CERÂMICO PEI 4, NAS DIMENSÕES ENTRE 30CM A 45CM. COR A DEFINIR M² 150,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 19,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 19,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 19,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,10

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,05 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 18,99 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,05 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,00 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 18,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 18,00 VENCEDOR

II 330 P I S O  E S M A L T A D O ,  L I S O ,  T A M A N H O  3 0 X 4 0  C M M² 8,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 19,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 19,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 19,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,00 VENCEDOR

II 331 PISO PARA TUBO DE SILICONE EM CHAPAS DE AÇO 280 ML UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 21,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 21,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 21,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 21,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,20 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,15

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 21,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,10

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,09 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,05

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,09 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00

5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,00 VENCEDOR
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II 332 PISO PODOTÁTIL 40X40X2,5 UN 180,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 21,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 21,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 21,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,25 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 21,20

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,18 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 21,17

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 21,20 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,18 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,00 VENCEDOR

II 333 PLACA 2 X 4 COM FURO PARA CHUVEIRO UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,07
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,07
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,05

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,04 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,98 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,04 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,97 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,98 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,97 VENCEDOR

II 334 PLACA CEGA 4X2 UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,07
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,05
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,05

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,04 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,94

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,00 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,93

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,94 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,93 VENCEDOR

II 335 PLACA CEGA 4X4 EM ABS - COR BRANCA - SUPERFICIE ANTI-ADERENTE - TRATAMENTO ANTI U.V.A E U.V.B UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,22 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,20

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,18

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,20 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,00 VENCEDOR

II 336 PLAFON DE PVC DIÂMETRO 14CM COM SOQUETE E-27 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,55 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00 VENCEDOR

II 337 PLUG COM ROSCA 3/4 POLEGADAS - NBR 5648 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,42
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,40
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,40

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,39 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,35
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1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,32 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,39 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,30 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,32 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,25 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,25 VENCEDOR

II 338 PLUG FEMEA DE 10 AMPERES UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,60
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,60
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,59 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,57

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,56 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,55

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,54 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,52

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,55 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,50

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,52 PAROU LANCE 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,50 VENCEDOR

II 339 PLUG FEMEA PARA EXTENSAO DE 20 AMPERES UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,24

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,20 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,25 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,24 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00 VENCEDOR

II 340 PLUG MACHO DE 10 AMPERES UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,93 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,97 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,93 VENCEDOR

II 341 PLUG MACHO PARA EXTENSÃO DE 20 AMPERES UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,92 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,90 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,92 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00 VENCEDOR

II 342 PLUG ROSCAVEL 1/2 UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,10

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,05 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,14 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,10 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,00 VENCEDOR
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II 343 PORCA 1/2 UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,14

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,13 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,10

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,09 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,13 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,07 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,09 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,07 VENCEDOR

II 344 PORCA 3/8 UN 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,27
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,25
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,25

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,24 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,23

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,21 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,24 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,23 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,21 VENCEDOR

II 345 PORCA 5/16 UN 200,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,22
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,22
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,20

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,19 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,18

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,16 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,19 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,18 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,16 VENCEDOR

II 346 PORCA 7/16 UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,62
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,60
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,59 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,55

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,54 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,59 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,55 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,40

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,40 VENCEDOR

II 347 PORCA 7/8 UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,10

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,08 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,14 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,10 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,08 VENCEDOR

II 348 PORTA 210 X 90 LISA UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 116,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 116,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 116,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 115,99 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 115,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 115,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 115,85

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 115,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 115,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 110,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 110,00 VENCEDOR
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II 349 PORTA DE MADEIRA 0,60 X 2,10 CM ALMOFADADA UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 215,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 215,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 215,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 214,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 214,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 214,92 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 214,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 214,95 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 214,92 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 210,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 210,00 VENCEDOR

II 350 PORTA DE MADEIRA 0,70 X 2,10 CM ALMOFADADA UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 216,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 216,66
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 216,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 216,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 216,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 216,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 216,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 216,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 210,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 210,00 VENCEDOR

II 351 PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 CM ALMOFADADA UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 218,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 218,31
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 218,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 218,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 218,20

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 218,18 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 218,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 218,20 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 217,90

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 218,00 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 210,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 210,00 VENCEDOR

II 352 PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10 CM ALMOFADADA UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 220,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 220,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 220,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 219,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 219,90

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 219,80 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 219,70

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 219,90 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 219,00

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 219,70 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 210,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 210,00 VENCEDOR

II 353 PREGO 12 X 12 COM CABEÇA PCT COM 1KG UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 11,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 11,31
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 11,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,20 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,18

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,20 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 VENCEDOR

II 354 PREGO 15 X 15 COM CABEÇA PCT COM 1KG UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 12,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 12,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 12,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

Folha 69 de 98PREGÃO Nº 0016/2018ATA DA SESSÃO   -



1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,09 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,95 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,09 VENCEDOR

II 355 PREGO 17 X 21 COM CABEÇA PCT COM 1KG UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,30
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,29

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,28 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,20

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,15 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,28 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,20 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,00 VENCEDOR

II 356 PREGO 18 X 24 COM CABEÇA PCT COM 1KG UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,13
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,12
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,10

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,09 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,09 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,80 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,95 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,00 VENCEDOR

II 357 PREGO 18 X 27 COM CABEÇA DUPLA PCT COM 1KG UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,13
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,10
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,10

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,09 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,92 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,09 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,90 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,92 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,00 VENCEDOR

II 358 PREGO 19 X 36 COM CABEÇA PCT COM 1KG UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,13
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,12
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,10

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,09 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,15 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,14

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,00 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,15 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,00 VENCEDOR

II 359 PREGO 22 X 42 COM CABEÇA PCT COM 1KG UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,63
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,62
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,59 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,55

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,54 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,53

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,55 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,51

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,53 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00 VENCEDOR
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II 360 PREGO 22 X 48 COM CABEÇA PCT COM 1KG UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,63
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,60
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,59 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,55

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,52 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,59 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,55 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00 VENCEDOR

II 361 PROLONGADOR EM METAL PARA TORNEIRA 1/2 BOA QUALIDADE UN 6,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 15,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 15,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 15,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,20 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,18

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 15,20 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,00 VENCEDOR

II 362 PROLONGADOR EM METAL PARA TORNEIRA 3/4. BOA QUALIDADE UN 6,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 17,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 17,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,20

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,10 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,20 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,10 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 15,00 VENCEDOR

II 363 PRUMO METÁLICO COM CORDÃO DE NYLON 500 GR UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 27,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 27,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 27,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 26,94

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,89

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,88 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,89 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 24,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 24,00 VENCEDOR

II 364 PRUMO METÁLICO COM CORDÃO DE NYLON 700 GR UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 38,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 38,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 38,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 38,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 38,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 38,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 38,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 38,23 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 38,25 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 30,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 30,00 VENCEDOR

II 365 RALO SIFONADO QUADRADO 100X100X40MM / BRANCO UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 40,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 40,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 39,97

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 39,96 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 39,90
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1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 39,87 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 39,96 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 39,85 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 39,87 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00 VENCEDOR

II 366 RASTELO PLASTICO PARA GRAMA COM CABO UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 19,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 19,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 19,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,55 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,54

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,53 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,52

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,54 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,53 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,00 VENCEDOR

II 367
REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR 1X16W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA
SUPERIOR A 0,95 THD MAXIMO 10%, PERDA MINIMA DE 15% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE LUXO LUMINOSO UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,60

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,59 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 20,61 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 20,60 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 20,00 VENCEDOR

II 368
REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR 2X16W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA
SUPERIOR A 0,95 THD MAXIMO 10%, PERDA MAXIMA DE 7,5% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE LUXO LUMINOSO UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 28,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 28,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 28,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 28,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 28,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 28,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 28,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 28,62 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 28,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 28,00 VENCEDOR

II 369
REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR 2X32W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA
SUPERIOR A 0,95 THD MAXIMO 10%, PERDA MAXIMA DE 7,5% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE LUXO LUMINOSO UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 37,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 37,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 37,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 37,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 37,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 37,22 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 37,20

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 37,15 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 37,22 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 37,20 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 35,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 35,00 VENCEDOR

II 370 REBITADOR MANUAL 10" UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 25,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 25,66
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 25,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,59 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,58 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,56

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,58 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,00 VENCEDOR
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II 371 REBITE DE PUXA 4X1,0MM CAIXA C/ 1000 UN UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 108,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 108,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 108,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 108,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 108,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 108,23 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 108,20

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 108,19 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 108,17

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 108,20 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 108,19 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 100,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 100,00 VENCEDOR

II 372 REBITE DE PUXA 4X2,5MM CAIXA C/ 1000 UN UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 108,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 108,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 108,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 108,00 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 107,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 106,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 108,00 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 107,00 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 100,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 100,00 VENCEDOR

II 373 REBITE DE PUXA 6X12MM CAIXA C/ 1000 UN UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 108,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 108,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 108,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 108,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 108,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 108,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 107,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 108,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 106,98

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 107,00 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 100,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 100,00 VENCEDOR

II 374 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 150X100MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 11,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 11,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 11,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,55 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,50

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,55 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 VENCEDOR

II 375 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 200X150MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 46,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 46,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 46,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,49 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,45

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 46,43 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,42

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,40 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 46,43 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,38 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,40 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,50 5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,50 VENCEDOR

II 376 REGADOR DE MÃO, CAPACIDADE 10 L UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 18,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 18,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 18,00

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,92 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,90 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,92 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,90 VENCEDOR

II 377 REGISTRO DE CHUVEIRO 25X3/4 UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 40,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 40,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 40,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,22 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,21 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,20

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,19 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,20 PAROU LANCE

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 39,00 5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 39,00 VENCEDOR

II 378 REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 32MM UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 12,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 12,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 11,97

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,96 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,92

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,89

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,85 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,89 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,85 VENCEDOR

II 379 REGISTRO DE ESFERA/ALAVANCA EM METAL 1/2 UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 58,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 58,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 57,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 57,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 57,92

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 57,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 57,88

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 57,92 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 57,87

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 57,88 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 56,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 56,00 VENCEDOR

II 380 REGISTRO DE ESFERA/ALAVANCA EM METAL 3/4 UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 58,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 58,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 57,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 57,96 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 57,94

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 56,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 57,96 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 55,92 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 56,00 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 55,92 VENCEDOR

II 381 REGISTRO DE GAVETA METAL 3/4 COM ACABAMENTO CROMADO UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 53,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 53,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 53,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 52,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 52,90

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 52,85 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 52,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 52,83 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 52,81

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 52,83 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,00 VENCEDOR
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II 382 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 EM METAL COM ACABAMENTO UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 54,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 54,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 54,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,23 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,20

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,15 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,23 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,20 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,00 VENCEDOR

II 383 REGISTRO EM PVC SOLDAVEL DE ESFERA 25MM - NBR 5648 UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 13,83
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 13,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 13,82

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,81 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,80

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,78 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,77

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,75 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,78 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,77 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,50

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,50 VENCEDOR

II 384 REGISTRO PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 30,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 30,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 30,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 30,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 30,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,58 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 30,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 30,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00 VENCEDOR

II 385 REJUNTE PARA PISO - EMBALAGEM DE 1KG - COR A DEFINIR UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,97

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,94

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,93 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,94 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,93 VENCEDOR

II 386
RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE. LATA COM 18 LITROS. EM CONFORMIDADE COM
NORMATIVA DA ABRAFATI UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 190,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 190,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 189,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 189,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 189,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 189,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 188,00

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 189,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 189,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 180,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 180,00 VENCEDOR

II 387 RESISTÊNCIA 110 W UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 15,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 15,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 14,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM
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1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,99

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,98

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,99 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,98 VENCEDOR

II 388 RESISTÊNCIA 220W UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 15,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 15,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 14,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,92 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,90

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,89 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,92 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,90 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,89 VENCEDOR

II 389 ROLDANA LOUÇA 72X72MM UN 80,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,07
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,05
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,05

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,04 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,03

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,02 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,03 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,02 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,00 VENCEDOR

II 390 ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30 C/ PREGO UN 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,60

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,58

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,60 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,58 VENCEDOR

II 391 ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM UN 6,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 17,13
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,13
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 17,10

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,09 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,05

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,02 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 16,99 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,02 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,00 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00 VENCEDOR

II 392 ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 9 CM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,20

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,10 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,09 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,10 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,00 VENCEDOR
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II 393 SARRAFO 3 MTS UN 230,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,73
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,72
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,70

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,60 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,50

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,49 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,40

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,50 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,49 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,40 VENCEDOR

II 394 SERRA COPO DIAMANTADA 53 MM COM HASTE UN 2,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 135,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 135,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 134,98

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 134,97 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 134,90

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 134,80 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 134,79

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 134,75 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 134,80 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 134,79 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 120,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 120,00 VENCEDOR

II 395 SERRINHA 12" COM 24 DENTES UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,58 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,57

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,55

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,57 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,00 VENCEDOR

II 396 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL. BOA QUALIDADE. UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,66
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,00 VENCEDOR

II 397 SILICONE MULTI-USO / TUBO COM 50 GRAMAS UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,58 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,50

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,48

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,45 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,43

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,40 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,43 PAROU LANCE

5ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,00 6ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,00 VENCEDOR

II 398 SILICONE MULTI-USO INCOLOR / TUBO COM 280 GRAMAS UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 15,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 15,00

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 15,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,93 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,00 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,93 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,90 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,00 VENCEDOR

II 399 SOLDA DE ESTANHO 1 MM UN 1,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 8,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 8,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 8,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,25 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,24

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,25 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,00 VENCEDOR

II 400 SOQUETE D 32MM X 3/4 UN 8,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 17,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 17,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,12

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,10 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,14 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,00 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,10 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,50 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,50 VENCEDOR

II 401 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E-27. UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,82
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,75

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,72 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,79 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,70 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,68

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,70 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,00 VENCEDOR

II 402 SOQUETE EM PORCELANA ROSCA E-27 UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,48

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,47 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,30 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,29

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,45 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,28

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,29 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,00 VENCEDOR

II 403 SOQUETE G13 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,48 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,38 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,40 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00 VENCEDOR
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II 404 SUPORTE EXTERNO PARA DISJUNTOR BIPOLAR EM PAREDE UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,45

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,44 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,42

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,44 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,38 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,40 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,00 VENCEDOR

II 405 TÁBUA DE MADEIRA CAIXARIA COM 15CM DE LARGURA. M 60,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,42
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,42
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,40

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,39 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,35

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,34 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,33

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,30 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,34 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,33 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,00 VENCEDOR

II 406 TÁBUA DE MADEIRA PARA CAIXARIA, COM 20CM DE LARGURA. M 100,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 8,40
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 8,40
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 8,39

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,38 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,35

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,30 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,38 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,28 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,30 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,00 VENCEDOR

II 407 TÁBUA DE MADEIRA PARA CAIXARIA, COM 30 CM DE LARGURA. M 160,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,40
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,40
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,39

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,38 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,37

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,36 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,38 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,34 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,30

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,25 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,30 PAROU LANCE

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00 5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00 VENCEDOR

II 408 TAPUME RESINADO (MADERITE) CHAPA DE 1,10M X 2,20M ESPESSURA DE 15MM UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 51,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 51,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 51,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 51,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 51,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 51,58 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 51,50

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 51,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 51,58 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 50,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 50,00 VENCEDOR

II 409 TEE 90º DE PVC 50MM C/ REDUÇÃO DE 25MM UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,30

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,23 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,22

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,20

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,19 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,15

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,19 PAROU LANCE 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00

5ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,00 VENCEDOR

II 410 TEE 90º SOLDAVEL 20MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,10

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,08 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,14 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,10 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,00 VENCEDOR

II 411 TEE 90º SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 20 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,96

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,92

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,90 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,94 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,92 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,90 VENCEDOR

II 412 TEE 90º SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,97

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,89 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,94 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,90 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,89 VENCEDOR

II 413 TEE 90º SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4. EM CONFORMIDADE COM NBR 5626. UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,89

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,88

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,89 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,88 VENCEDOR

II 414 TEE 90º SOLDAVEL EM PVC 25MM - NBR 5648 UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,97

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,96 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,93

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,92 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,90

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,89 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,92 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,90 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,00 VENCEDOR
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II 415 TEE ESGOTO EM PVC 100X100 MM UN 25,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 11,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 11,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 11,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,24 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,20

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,24 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 VENCEDOR

II 416 TEE ESGOTO EM PVC 150X150 MM UN 9,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 25,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 25,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 24,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 24,49 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 24,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 24,44 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 24,43

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 24,45 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 24,44 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 24,43 VENCEDOR

II 417 TEE ESGOTO EM PVC 40X40 MM UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,10

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,09 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,14 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,08 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,09 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,00 VENCEDOR

II 418 TEE ESGOTO EM PVC 50X50 MM UN 18,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 3,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 3,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 3,25

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,24 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,22

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,21 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,20

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,18 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 3,21 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 3,20 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 3,18 VENCEDOR

II 419 TEE SOLD. REDUÇÃO 32 X 25MM UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,10

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,09 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,07

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,06 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,09 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,04 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,06 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,00 VENCEDOR

II 420 TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 40,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 40,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 40,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,61 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,60

Folha 81 de 98PREGÃO Nº 0016/2018ATA DA SESSÃO   -



2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 40,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 40,61 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,00 VENCEDOR

II 421 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 47,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 47,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 46,95

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,94 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 46,92

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,88

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 46,92 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,00 VENCEDOR

II 422 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA UN 60,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 53,08
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 53,05
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 53,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 52,99 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 52,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 52,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 52,89

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 52,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 52,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 50,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 50,00 VENCEDOR

II 423 TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA UN 60,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 66,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 66,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 66,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 66,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 66,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 66,27 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 66,26

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 66,28 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 66,27 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 65,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 65,00 VENCEDOR

II 424 TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA UN 120,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 77,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 77,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 76,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 76,79 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 76,78

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 76,77 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 76,76

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 76,78 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 76,77 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 75,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 75,00 VENCEDOR

II 425 TELHA EM CERÂMICA ROMANA UN 2.000,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 2,27
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 2,25
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 2,20

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,19 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,17

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,16 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 2,15

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 2,17 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 2,16 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,80 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,80 VENCEDOR

II 426 TERMINAL DE PRESSÃO EM COBRE P/ CABO 6MM² UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,15

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,12

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,10 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,09

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,07 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,10 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,09 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00 VENCEDOR

II 427 TEXTURA ACRILICA LISA. TONS CLAROS. EMBALAGEM COM 25 KG. UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 50,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 50,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 50,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 50,17 PAROU LANCE 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 50,15 PAROU LANCE

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,14 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,14 VENCEDOR

II 428 TEXTURA ACRILICA LISA. TONS ESCUROS. EMBALAEM COM 25 KG. UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 72,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 72,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 72,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 72,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 72,23 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,21

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 72,20 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 72,18

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,21 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 72,20 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00 VENCEDOR

II 429 TEXTURA RÚSTICA TIPO GRAFIATO, MALHA 14. TONS CLAROS. EMBALAGEM COM 25KG. UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 72,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 72,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 72,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 72,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 72,23 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,20

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 72,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 72,23 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 70,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 70,00 VENCEDOR

II 430 TEXTURA RÚSTICA TIPO GRAFIATO, MALHA 14. TONS ESCUROS. EMBALAGEM COM 25KG. UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 72,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 72,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 72,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,00 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 71,80

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 71,78 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,00 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 71,80 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00 VENCEDOR

II 431 THINNER LATA COM 5L UN 35,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 51,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 51,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 51,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 51,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 51,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 51,62 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 51,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 51,61 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 51,59

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 51,58 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 51,59 PAROU LANCE

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 50,00 5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 50,00 VENCEDOR
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II 432 TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS (10X15X20 CM) UN 5.000,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,52
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,49 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,48

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,47 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,49 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,48 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,47 VENCEDOR

II 433 TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS (10X20X20 CM) UN 10.000,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,64
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,63
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,63

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,62 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,61

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,62 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,55 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,60 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,55 VENCEDOR

II 434 TIJOLO MACIÇO 1ª LINHA UN 3.000,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 0,45
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 0,45
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 0,40

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,39 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,37

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,36 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 0,39 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,34 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 0,36 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 0,34 VENCEDOR

II 435
TINTA ACRILICA FOSCA, STANDER, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ANTIMOFO, ALTA RESISTÊNCIA AS
INTERPERIES (SOL, CHUVA, ETC) Á VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E A UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 191,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 191,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 191,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 191,59 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 191,57

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 191,55 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 191,59 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 191,53 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 191,55 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 190,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 190,00 VENCEDOR

II 436
TINTA ACRILICA FOSCA, STANDER, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ANTIMOFO, ALTA RESISTÊNCIA AS
INTERPERIES (SOL, CHUVA, ETC) Á VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E A UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 193,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 193,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 193,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 193,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 193,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 193,23 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 193,20

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 193,19 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 193,17

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 193,20 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 193,19 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 190,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 190,00 VENCEDOR

II 437
TINTA ACRILICA PREMIUM, ACETINADA, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ANTIMOFO, ALTA RESISTÊNCIA AS
INTERPERIES (SOL, CHUVA, ETC) Á VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E A UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 256,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 256,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 256,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 256,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 256,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 256,62 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 256,60
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2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 255,00 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 256,62 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 254,00 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 253,70

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 254,00 PAROU LANCE 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 230,00

5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 230,00 VENCEDOR

II 438
TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDER, BRILHANTE - CORES CONSTANTES EM CATALOGO - GALÃO COM 3,6 LITROS EM
CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 62,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 62,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 62,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 62,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 62,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 60,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 62,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 62,00 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 60,00 VENCEDOR

II 439
TINTA PARA TELHADO PREMIUM - RESINA ACRILICA, BASE DAGUA, LATA COM 18 LITROS, CORES CONSTANTES EM
CATALOGO. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 196,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 196,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 196,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 196,00 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 195,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 194,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 193,50

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 195,00 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 194,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 180,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 180,00 VENCEDOR

II 440
TINTA PISO PREMIUM, A BASE D`ÁGUA, COR A ESCOLHER - EMBALAGEM COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM
NORMATIVA DA ABRAFATI. UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 256,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 256,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 256,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 256,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 255,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 253,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 252,50

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 249,00 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 253,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 252,50 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 220,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 220,00 VENCEDOR

II 441
TOMADA 2P+T- 10A - 250V - EM TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL, EM CONFORMIDADE COM NBR 14136. COM
ESPELHO PARA CAIXA 4X2 DE EMBUTIR. UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 17,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 17,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 16,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 16,60 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 16,58

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 16,90 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 16,60 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 12,00 VENCEDOR

II 442
TOMADA 2P+T- 20A - 250V - EM TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL, EM CONFORMIDADE COM NBR 14136. COM
ESPELHO PARA CAIXA 4X2 DE EMBUTIR. UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 17,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 17,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,35

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,30

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,35 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,00 VENCEDOR
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II 443 TOMADA INTERNA PARA TELEFONE UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 19,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 19,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 19,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,95

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,00 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,00

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,95 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,00 VENCEDOR

II 444 TOMADA PARA EXTENSÃO ELÉTRICA COM MÓDULOS 2P+T EM TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIVEL. UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 14,70
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 14,70
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 14,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,63 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,98

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,00 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 12,98 VENCEDOR

II 445 TOMADA PORCELANA 3P 30A UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 26,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 26,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 26,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,45 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,45 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 24,00 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 24,00 VENCEDOR

II 446 TOMADA UNIVERSAL 10A 2P+T COM ESPELHO C/ CAIXA 3X3 POLEG. SISTEMA X. UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,99 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,50 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,50 VENCEDOR

II 447 TOMADA UNIVERSAL 20A 2P+T COM ESPELHO C/ CAIXA 3X3 POLEG. SISTEMA X. UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,48 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,00 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,50

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,50 VENCEDOR

II 448 TOMADA UNIVERSAL REDONDA 2P 15A-PLACA - EXTERNA UN 12,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 7,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 7,32
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 7,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 7,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 7,29 PAROU LANCE
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2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 7,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,50

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,50 VENCEDOR

II 449 TORNEIRA 1/2 METAL PARA TANQUE UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,39

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 6,45 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 6,38

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 6,39 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,00 VENCEDOR

II 450 TORNEIRA 3/4 EM METAL CROMADA PARA JARDIM UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 25,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 25,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 24,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 24,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 24,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 23,99 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 23,97

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 24,00 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 23,96

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 23,97 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 23,96 VENCEDOR

II 451 TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D`ÁGUA 1/2 HASTE DE ALUMINIO C/ 19CM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,99

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,98 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,95

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,90

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,95 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,94 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,90 VENCEDOR

II 452 TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D`ÁGUA 3/4 HASTE DE ALUMINIO C/ 19CM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 11,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 11,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 11,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,98

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 VENCEDOR

II 453 TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL PARA PIA DE COZINHA EM ABS 1/4 DE VOLTA. 1/2 COM BUCHA DE ADAPTAÇÃO 3/4. UN 6,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 74,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 74,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 74,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 73,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 73,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 72,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 73,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 73,00 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00 VENCEDOR

II 454 TORNEIRA EM METAL CROMADO 1/2 - PARA PIA DE COZINHA UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 53,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 53,30

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 53,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 53,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 53,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 52,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 51,99

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 53,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,50

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 51,99 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,00 VENCEDOR

II 455 TORNEIRA EM METAL CROMADO BICA MÓVEL PARA LAVATÓRIO 1/2. UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 46,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 46,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 46,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 44,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 43,98

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,00 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 43,00

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 43,98 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 43,00 VENCEDOR

II 456 TORNEIRA EM METAL PARA COZINHA - PAREDE - LUXO UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 97,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 97,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 97,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 97,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 97,00

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 95,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 94,80

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 97,00 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 94,00

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 94,80 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 94,00 VENCEDOR

II 457 TORNEIRA EM METAL PARA JARDIM 1/2 MODELO ESFERA/ALAVANCA, COM BICO ADAPTADOR 3/4. UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 33,50
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 33,50
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 33,49

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 33,48 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 33,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 32,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 33,48 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 32,00 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00 VENCEDOR

II 458 TORNEIRA EM METAL PARA JARDIM 3/4 MODELO ESFERA/ALAVANCA, COM BICO ADAPTADOR 3/4. UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 27,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 27,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 27,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 27,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 27,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 27,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 27,29 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 26,99 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 27,00 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 VENCEDOR

II 459 TORNEIRA EM METAL PARA LAVATÓRIO 1/2 CROMADA UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 80,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 80,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 80,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 80,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 80,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 80,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 79,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 79,89 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 80,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 79,90 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 75,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 75,00 VENCEDOR
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II 460 TORNEIRA GIRATÓRIA LONGA EM METAL 3/4 PARA PIA DE COZINHA UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 81,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 81,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 80,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 79,99 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 75,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 74,98 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 74,90

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 74,85 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 74,98 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 74,90 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 74,85 VENCEDOR

II 461 TORNEIRA LONGA EM METAL CROMADO PARA JARDIM 1/2. UN 8,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 35,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 35,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 33,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 33,29 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 33,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 32,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 32,80

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 32,00 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 32,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 32,80 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00 VENCEDOR

II 462 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA MÓVEL EM ABS 1/4 DE VOLTA. UN 8,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 26,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 26,80
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 26,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,29 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,80 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,79

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,00 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,80 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,79 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,00 VENCEDOR

II 463 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM ABS 1/4 DE VOLTA UN 8,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 26,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 26,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 25,85

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,84 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,80

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,78 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,70

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,50 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,49

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,40 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 25,50 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,39 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,40 PAROU LANCE

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 VENCEDOR

II 464 TRELIÇA 5/16 DE FERRO, BARRA COM 12 M BR 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 54,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 54,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 54,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,27

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 53,80

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,27 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 53,00

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 53,80 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 50,00 VENCEDOR
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II 465 TRELIÇA 8CM X 6CM X4,2MM X 6M UN 150,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 28,67
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 28,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 28,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 28,64 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 28,60

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 28,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 28,30

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 28,00 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 28,40 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 28,30 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 28,00 VENCEDOR

II 466 TRENA 100 M UN 1,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 71,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 71,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 70,90

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 70,89 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 69,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 68,00

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 69,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 68,00 VENCEDOR

II 467 TRENA 25MM X 7,5M UN 5,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 31,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 31,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 31,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 30,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 30,97

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 29,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 30,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 28,99 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 29,00 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 25,00 VENCEDOR

II 468 TRENA 50 M UN 1,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 38,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 38,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 38,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 38,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 38,28

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 38,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 37,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 37,89 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 38,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 37,90 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 35,00

4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 35,00 VENCEDOR

II 469 TUBO DE DESCARGA SOBREPOR UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 12,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 12,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 11,50

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,49 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,45

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,40 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,30

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,28 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,40 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,30 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,28 VENCEDOR

II 470 TUBO DE DESCIDA EXTERNO COM CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA. UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 12,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 12,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 11,95

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,94 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,90
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1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,85 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,80

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 11,90 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,79

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 11,80 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 11,79 VENCEDOR

II 471 TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL E ANEIS DE VEDAÇÃO. UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 5,17
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 5,15
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 5,15

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,14 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,13

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,10 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,09

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,13 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,08

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,09 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,00 VENCEDOR

II 472 TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 14,63
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 14,62
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 14,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,59 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,55

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,45 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,30

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 14,55 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 14,45 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 14,00 VENCEDOR

II 473 TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM - 6 METROS - NBR 5688 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 54,42
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 54,40
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 54,40

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,39 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 54,30

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,29 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 54,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 53,95 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 54,29 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 53,80 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 53,95 PAROU LANCE

4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 53,80 VENCEDOR

II 474 TUBO DE PVC ESGOTO 40MM - 6 METROS - NBR 5688 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 26,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 26,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 26,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 26,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 26,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,95

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 26,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 26,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 25,00 VENCEDOR

II 475 TUBO DE PVC ESGOTO 50 MM - 6 METROS - NBR 5688 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 37,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 37,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 37,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 37,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 37,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 37,50 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 37,00

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 37,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 37,50 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 35,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 35,00 VENCEDOR
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II 476 TUBO DE PVC ESGOTO DE 75MM - NBR 5688 UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 47,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 47,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 47,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 46,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,95 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 46,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,00 VENCEDOR

II 477 TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM - BARRA 6 METROS - NBR 5648 UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 13,83
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 13,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 13,82

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,81 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,79

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,75 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,74

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,73 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 13,75 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 13,74 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,50

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 13,50 VENCEDOR

II 478 TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM - 6 METROS - NBR 5648 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 17,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 17,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 16,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 16,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 16,93 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 16,90

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 16,95 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 16,88

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 16,90 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 16,88 VENCEDOR

II 479 UNIÃO ROSCAVÉL D 1 1/2 UN 6,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 19,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 19,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 19,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 18,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 18,95

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 18,99 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,99 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,00 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 15,00 VENCEDOR

II 480 UNIÃO SOLDÁVEL 25MM UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,98

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,96 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,95

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,94 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,96 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,95 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,94 VENCEDOR

II 481 UNIÃO SOLDÁVEL 32MM UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 8,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 8,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 8,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,77
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1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,74 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,79 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,73 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 8,74 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,50 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 8,50 VENCEDOR

II 482 UNIÃO SOLDÁVEL 50MM UN 15,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 17,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 17,83
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 17,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,79 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 17,75

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 17,79 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 16,99 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 17,00 PAROU LANCE

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 16,99 VENCEDOR

II 483 VALVULA DE DESCARGA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL. UN 8,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 135,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 135,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 135,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 135,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 135,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 135,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 134,80

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 135,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 135,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 130,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 130,00 VENCEDOR

II 484 VALVULA DE POÇO 3/4 UN 30,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 46,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 46,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 46,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 46,25 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,24

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 46,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,80

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 46,24 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 46,00 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 40,00 VENCEDOR

II 485 VALVULA PARA LAVATÓRIO COM E SEM LADRÃO 7/8 UN 70,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,67
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,67
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,64 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,60

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,59 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,55

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,60 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,59 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,00 VENCEDOR

II 486 VALVULA PARA LAVATÓRIO CROMADO UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 6,00
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 6,00
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 6,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,99 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,97

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,94 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,92

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 5,97 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,90

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 5,92 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 5,90 VENCEDOR

II 487 VALVULA PARA PIA AMERICANA UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 10,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 10,65

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

0001
LOTE ITEM
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SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 10,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,60

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,58 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 10,64 PAROU LANCE

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 10,60 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,00

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 10,00 VENCEDOR

II 488 VALVULA PARA PIA, LAVATÓRIO E TANQUE UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 4,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 4,30
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 4,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,29 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,25

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,20 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,15

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 4,25 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 4,20 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 4,00 VENCEDOR

II 489 VEDA CALHA P.U UN 70,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 20,60
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 20,06
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 20,00

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,99 1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,90

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,89 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 19,85

2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 19,90 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 19,89 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 18,00 VENCEDOR

II 490 VEDANTE DE SILICONE PARA TORNEIRA 1/2. UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,60

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,59 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,55

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,53 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,59 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,55 PAROU LANCE 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00

3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00 VENCEDOR

II 491 VEDANTE DE SILICONE PARA TORNEIRA 3/4. UN 20,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 1,67
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 1,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 1,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,62

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,59

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,58 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,55

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 1,59 PAROU LANCE 3ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,54

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 1,55 PAROU LANCE 4ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00

5ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 1,00 VENCEDOR

II 492 VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 10,0 MM UN 50,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 45,65
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 45,65
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 45,65

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,64 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 45,63

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 45,60 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,50

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 45,63 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 45,60 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,00 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 45,00 VENCEDOR
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II 493 VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 5/16 Ø 8,0 MM UN 60,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 31,33
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 31,33
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 31,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 31,29 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 31,20

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 31,00 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 31,29 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,95 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 31,00 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 30,00 VENCEDOR

II 494 VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 6,3 MM UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 22,83
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 22,83
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 22,80

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 22,79 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 22,75

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 22,70 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 22,68

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 22,65 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 22,70 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 22,68 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,50

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 21,50 VENCEDOR

II 495 VERGALHÃO DE AÇO CA-60 5,0 MM - 12 M UN 40,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 9,27
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 9,27
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 9,25

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,24 1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,20

1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,15 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 9,14

2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 9,20 PAROU LANCE 2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 9,15 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,80 4ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 8,80 VENCEDOR

II 496 VERNIZ INCOLOR GL 3,600 LTS. SECAGEM RAPIDA. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. UN 10,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 72,72
SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 72,72
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 72,70

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,69 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 72,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 71,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 72,69 PAROU LANCE

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 71,00 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 71,90 PAROU LANCE

3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00 4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00 VENCEDOR

II 497 VERNIZ INCOLOR PARA MADEIRA LATA DE 18 LITROS. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. UN 6,000

CLASSIF. FORNECEDOR PROPOSTA OBSERVAÇÕES

SIM JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME 74,33
SIM DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP 74,32
SIM CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP 74,30

RODADA FORNECEDOR LANCE OBSERVAÇÕES

ANEXO UNIDADE QUANTIDADE

LANCEFORNECEDORRODADA OBSERVAÇÕES

0001
LOTE ITEM

1ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 74,29 1ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 74,00

1ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 73,90 2ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 73,80

2ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 73,00 2ª CRISTIANO DA SILVA VITORINO - 73,90 PAROU LANCE

3ª JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - 73,80 PAROU LANCE 3ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00

4ª DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 70,00 VENCEDOR

Ato contínuo, o Pregoeiro procedeu a abertura dos envelopes contedo as documentações de habilitação das
licitantes vencedoras, a qual, após a apreciação dos documentos, decidiu classificar as empresas conforme se
segue:
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HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL SITUAÇÃO OBSERVAÇÕES

CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP HABILITADO

DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO
ANTONIO LTDA - EPP

HABILITADO

JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME HABILITADO

Em seguida, não havendo manifestação de recurso dos presentes, o Pregoeiro proclamou as empresas abaixo
relacionadas vencedoras do presente Pregão:

ANEXO

CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP
ITEM VALORLOTE ANEXO LOTE ITEM VALOR ANEXO LOTE ITEM VALOR ANEXO LOTE ITEM VALOR

II 8 6,500001 II 11 1,890001 II 14 1,990001 II 15 3,900001

II 18 6,890001 II 23 0,990001 II 27 14,990001 II 30 75,000001

II 38 65,000001 II 42 10,000001 II 44 9,700001 II 48 7,000001

II 51 65,000001 II 54 7,990001 II 57 28,890001 II 58 6,930001

II 62 19,000001 II 66 0,310001 II 69 1,870001 II 73 4,000001

II 76 1,000001 II 77 1,950001 II 85 3,500001 II 91 20,000001

II 95 15,000001 II 100 45,000001 II 102 12,000001 II 106 5,000001

II 107 19,500001 II 108 25,000001 II 112 0,950001 II 115 0,950001

II 116 3,500001 II 118 35,000001 II 119 37,000001 II 122 29,000001

II 125 6,000001 II 128 6,000001 II 130 50,000001 II 131 50,000001

II 136 20,000001 II 137 20,000001 II 141 1,340001 II 152 1,000001

II 155 0,950001 II 157 9,000001 II 160 18,000001 II 161 20,000001

II 164 40,000001 II 166 40,000001 II 169 40,000001 II 171 40,000001

II 175 25,000001 II 180 6,000001 II 186 45,000001 II 189 1,500001

II 193 2,200001 II 195 2,500001 II 198 20,000001 II 201 4,950001

II 202 9,950001 II 216 6,500001 II 218 12,000001 II 224 3,500001

II 230 0,960001 II 231 1,500001 II 243 15,000001 II 244 15,000001

II 246 25,000001 II 247 25,000001 II 251 1,440001 II 252 1,420001

II 253 1,450001 II 258 6,000001 II 259 5,000001 II 260 5,500001

II 263 0,940001 II 264 1,930001 II 265 1,920001 II 271 16,000001

II 277 1,000001 II 283 3,750001 II 285 15,000001 II 293 30,000001

II 294 70,000001 II 296 8,000001 II 300 0,890001 II 301 1,000001

II 302 5,000001 II 304 40,000001 II 308 15,000001 II 314 0,400001

II 315 0,140001 II 316 0,200001 II 321 1,140001 II 322 50,000001

II 326 4,350001 II 329 18,000001 II 333 1,970001 II 337 1,250001

II 338 3,500001 II 339 5,000001 II 340 3,930001 II 341 5,000001

II 355 9,000001 II 356 9,000001 II 357 9,000001 II 363 24,000001

II 364 30,000001 II 367 20,000001 II 369 35,000001 II 376 17,900001

II 377 39,000001 II 379 56,000001 II 382 54,000001 II 385 3,930001

II 387 13,980001 II 391 15,000001 II 392 7,000001 II 398 14,000001

II 400 10,500001 II 402 3,000001 II 405 6,000001 II 411 3,900001

II 412 3,890001 II 413 3,880001 II 417 2,000001 II 426 5,000001

II 431 50,000001 II 433 0,550001 II 437 230,000001 II 440 220,000001

II 446 8,500001 II 447 8,500001 II 449 5,000001 II 450 23,960001

II 458 25,000001 II 459 75,000001 II 463 25,000001 II 467 25,000001

II 468 35,000001 II 470 11,790001 II 479 15,000001 II 480 5,940001

II 481 8,500001 II 482 16,990001 II 490 1,000001 II 491 1,000001

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 59.068,01
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ANEXO

DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO LTDA - EPP
ITEM VALORLOTE ANEXO LOTE ITEM VALOR ANEXO LOTE ITEM VALOR ANEXO LOTE ITEM VALOR

II 7 1,500001 II 9 9,000001 II 10 22,950001 II 12 2,500001

II 13 3,990001 II 16 13,990001 II 17 114,950001 II 19 9,990001

II 22 1,190001 II 24 1,500001 II 26 10,000001 II 28 11,990001

II 29 23,790001 II 31 79,000001 II 32 12,000001 II 33 0,080001

II 34 0,100001 II 35 0,260001 II 36 0,420001 II 37 0,170001

II 39 19,000001 II 41 8,500001 II 43 18,000001 II 45 5,000001

II 46 4,950001 II 47 32,000001 II 50 58,970001 II 52 12,000001

II 53 11,830001 II 55 34,000001 II 56 10,980001 II 59 17,800001

II 60 6,490001 II 61 12,000001 II 64 6,000001 II 65 0,100001

II 67 0,050001 II 68 0,120001 II 70 3,420001 II 71 2,940001

II 72 2,890001 II 74 3,500001 II 75 1,000001 II 78 1,930001

II 79 9,000001 II 80 5,000001 II 81 4,540001 II 83 7,500001

II 84 11,920001 II 86 5,000001 II 89 15,000001 II 90 17,000001

II 92 22,000001 II 94 15,000001 II 96 29,930001 II 97 1,390001

II 101 40,000001 II 103 14,000001 II 105 14,920001 II 111 1,000001

II 113 1,000001 II 114 0,940001 II 120 150,000001 II 123 5,930001

II 124 6,000001 II 126 4,940001 II 127 6,000001 II 129 3,000001

II 132 25,000001 II 133 20,000001 II 134 20,000001 II 135 20,000001

II 138 29,000001 II 139 15,000001 II 140 62,000001 II 142 1,340001

II 143 3,000001 II 153 3,410001 II 154 0,940001 II 158 5,000001

II 159 8,000001 II 162 40,000001 II 163 40,000001 II 165 40,000001

II 167 40,000001 II 168 150,000001 II 170 40,000001 II 172 20,000001

II 173 3,000001 II 174 30,000001 II 176 25,000001 II 177 25,000001

II 179 5,000001 II 181 45,000001 II 182 2,960001 II 184 75,000001

II 185 90,000001 II 187 35,000001 II 188 50,000001 II 190 2,500001

II 191 5,500001 II 194 3,400001 II 196 1,250001 II 199 4,940001

II 200 6,000001 II 208 75,000001 II 209 30,000001 II 212 20,000001

II 213 38,000001 II 215 35,000001 II 217 9,900001 II 219 7,500001

II 223 0,950001 II 225 3,000001 II 229 0,870001 II 235 35,000001

II 238 40,000001 II 241 15,000001 II 242 15,000001 II 245 15,000001

II 250 13,940001 II 256 2,900001 II 257 3,800001 II 261 13,000001

II 266 3,410001 II 268 1,970001 II 270 1,930001 II 275 0,960001

II 276 3,920001 II 278 1,910001 II 279 2,380001 II 281 3,920001

II 282 4,000001 II 284 3,950001 II 290 55,000001 II 291 190,000001

II 292 1,920001 II 295 35,000001 II 298 6,100001 II 299 7,500001

II 303 40,000001 II 307 8,000001 II 311 50,000001 II 312 55,000001

II 313 30,000001 II 318 1,910001 II 319 2,000001 II 320 0,970001

II 323 100,000001 II 324 3,000001 II 325 3,900001 II 327 6,000001

II 328 8,000001 II 330 18,000001 II 331 20,000001 II 334 1,930001

II 335 4,000001 II 336 5,000001 II 342 1,000001 II 343 0,070001

II 344 0,210001 II 345 0,160001 II 346 0,400001 II 347 1,080001

II 350 210,000001 II 351 210,000001 II 352 210,000001 II 354 11,090001

II 359 9,000001 II 360 9,000001 II 365 30,000001 II 366 19,000001

II 368 28,000001 II 370 25,000001 II 371 100,000001 II 372 100,000001

II 373 100,000001 II 378 11,850001 II 380 55,920001 II 381 50,000001

II 383 13,500001 II 384 30,000001 II 388 14,890001 II 390 0,580001

II 394 120,000001 II 395 7,000001 II 396 6,000001 II 401 4,000001

II 403 3,000001 II 404 2,000001 II 406 8,000001 II 407 9,000001

II 409 3,000001 II 410 1,000001 II 414 2,000001 II 418 3,180001

II 419 2,000001 II 427 50,140001 II 428 70,000001 II 430 70,000001

II 432 0,470001 II 434 0,340001 II 435 190,000001 II 436 190,000001

II 438 60,000001 II 441 12,000001 II 442 13,000001 II 443 17,000001

II 445 24,000001 II 448 6,500001 II 453 70,000001 II 454 50,000001

II 455 43,000001 II 456 94,000001 II 457 30,000001 II 460 74,850001

II 461 30,000001 II 462 25,000001 II 464 50,000001 II 465 28,000001

II 469 11,280001 II 471 5,000001 II 477 13,500001 II 478 16,880001

II 486 5,900001 II 487 10,000001 II 489 18,000001 II 493 30,000001

II 494 21,500001 II 496 70,000001 II 497 70,000001
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VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 109.481,44

ANEXO

JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME
ITEM VALORLOTE ANEXO LOTE ITEM VALOR ANEXO LOTE ITEM VALOR ANEXO LOTE ITEM VALOR

II 1 0,840001 II 2 4,000001 II 3 0,350001 II 4 0,100001

II 5 0,960001 II 6 1,000001 II 20 17,980001 II 21 1,920001

II 25 5,980001 II 40 120,000001 II 49 98,000001 II 63 23,500001

II 82 5,500001 II 87 10,000001 II 88 10,000001 II 93 5,000001

II 98 350,000001 II 99 200,000001 II 104 13,930001 II 109 4,000001

II 110 2,000001 II 117 3,500001 II 121 95,000001 II 144 6,750001

II 145 7,000001 II 146 100,000001 II 147 6,000001 II 148 4,000001

II 149 2,000001 II 150 3,000001 II 151 13,000001 II 156 6,500001

II 178 6,000001 II 183 20,000001 II 192 1,300001 II 197 2,140001

II 203 9,890001 II 204 34,880001 II 205 17,400001 II 206 22,500001

II 207 17,500001 II 210 20,000001 II 211 25,000001 II 214 50,000001

II 220 5,000001 II 221 330,000001 II 222 5,000001 II 226 5,000001

II 227 1,900001 II 228 3,000001 II 232 3,940001 II 233 3,930001

II 234 405,000001 II 236 9,000001 II 237 75,000001 II 239 160,000001

II 240 15,000001 II 248 3,000001 II 249 77,500001 II 254 85,000001

II 255 105,000001 II 262 5,000001 II 267 0,940001 II 269 2,500001

II 272 5,000001 II 273 1,940001 II 274 3,380001 II 280 3,960001

II 286 15,900001 II 287 39,830001 II 288 48,000001 II 289 64,000001

II 297 48,000001 II 305 1.200,000001 II 306 1.250,000001 II 309 70,000001

II 310 80,000001 II 317 2,500001 II 332 20,000001 II 348 110,000001

II 349 210,000001 II 353 10,000001 II 358 9,000001 II 361 14,000001

II 362 15,000001 II 374 10,000001 II 375 40,500001 II 386 180,000001

II 389 4,000001 II 393 2,400001 II 397 6,000001 II 399 7,000001

II 408 50,000001 II 415 10,000001 II 416 24,430001 II 420 40,000001

II 421 45,000001 II 422 50,000001 II 423 65,000001 II 424 75,000001

II 425 1,800001 II 429 70,000001 II 439 180,000001 II 444 12,980001

II 451 9,900001 II 452 10,000001 II 466 68,000001 II 472 14,000001

II 473 53,800001 II 474 25,000001 II 475 35,000001 II 476 45,000001

II 483 130,000001 II 484 40,000001 II 485 10,000001 II 488 4,000001

II 492 45,000001 II 495 8,800001

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 113.290,98

Valor Total: R$ 281.840,43 (duzentos e oitenta e um mil e oitocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos).

Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro ADJUDICOU o objeto do presente pregão e encerrou a sessão, sendo
que esta Ata, após lida, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes presentes.

MEMBRO / EQUIPE DE APOIO
PEDRO CELESTINO BRUNO

MEMBRO / EQUIPE DE APOIO
MARCOS ROBERTO FISCHER

MEMBRO / EQUIPE DE APOIO
FABIO DOUGLAS GIBOWSKI

DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
SANTO ANTONIO LTDA - EPP

CECILIA BONAMIGO MORESCHI
JOAO ALBERTO ALVES DUARTE - ME
JOÃO ALBERTO ALVES DUARTE

CRISTIANO DA SILVA VITORINO - EPP
EDSON PAGANELI JUNIOR
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