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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SMS



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E GERENCIAMENTO DE RISCO



OBJETO:
Aquisição de Peças Agrícolas.


LEGISLAÇÃO:
Lei nº 14.133/2021;
Lei Complementar nº 123/2006;
Decreto Municipal nº 020/2024.









1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

A aquisição de peças se justifica para que seja feita a manutenção preventiva e corretiva dos seguintes implementos agrícolas: Grade Niveladora, Grade Roma, Subsolador, Niveladora, Calcareadeira, pertencentes ao Município de Eldorado/MS, a fim de manter a presteza e eficiência na prestação do serviço Público. 

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

A contratação está alinhada ao Plano Plurianual do Município.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Cada entrega deverá ser efetuada mediante solicitação por escrito, formalizada em Requisição, dela devendo constar: a data, o valor unitário da entrega, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuada diretamente pelo órgão/entidade requisitante, devidamente autorizado pela autoridade superior.

A empresa fornecedora deverá efetivar a entrega no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis.

A entrega dos itens deverá ocorrer no local abaixo designado e as despesas para entrega correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional:

Departamento de compras, localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 1191, Centro, na cidade de Eldorado/MS.

As entregas deverão ocorrer durante o horário de expediente do órgão, que compreende das 07h00 às 11h00 das 13:00 ás 15:00hs.

As empresas ganhadoras deverão fornecer garantia de 3 meses para os itens, a contar da data de entrega.





3.1. Especificação mínima dos itens:
	ITEM
	DESCRIÇÃO MÍNIMA

	1
	ALGEMA DE GRADE U

	2
	ALGEMA DE GRADE Y

	3
	ANEL TRAVA

	4
	ARRUELA DE PRESSÃO

	5
	ARRUELA LISA (C) 5/16

	6
	ARRUELA TRAVA

	7
	ASSENTO MODELO CONCHA COM APOIO DE BRAÇO

	8
	BARRA DE CARDAN FÊMEA

	9
	BARRA DE CARDAN MACHO

	10
	BARRA TRAÇÃO

	11
	BOMBA ALIMENTADORA

	12
	BOMBA DAGUA

	13
	BOMBA ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL

	14
	BOMBA HIDRÁULICA MF 292

	15
	BUJÃO DRENO DE FILTRO

	16
	CAIXA TRANSMISSÃO CALCARIADEIRA

	17
	CORPO CENTRAL

	18
	CORREIA POWER C-51

	19
	CRUZETA CARDAN

	20
	DISCO DE EMBREAGEM

	21
	DISCO DE GRADE 1.1/4X28

	22
	DISCO DE GRADE NIVELADORA 22 X 1.1/4

	23
	DISCO TERRACEADOR 1.5/8 X 26

	24
	EIXO DE GRADE 1.1/4

	25
	EIXO DE GRADE 1.5/8

	26
	EIXO DISTRIBUIDOR PLANTADEIRA

	27
	EMENDA 1/2

	28
	ENGATE RAPIDO 3/4

	29
	ENGRAXADEIRA MANUAL 5KG

	30
	FACÃO ROÇADEIRA

	31
	FLANGE DE EIXO DE GRADE CONCAVA

	32
	FLANGE DE EIXO DE GRADE CONVEXA

	33
	LUVA 3/4 PRENSA

	34
	LUVA DE 1/2

	35
	MANCAL ARADORA 1.5-8

	36
	MANCAL NIVELADORA 1.1/4 GRAXA

	37
	MANGUEIR ALTA PRESSÃO 3/4

	38
	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8

	39
	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 8MM

	40
	PARAFUSO 10MM

	41
	PARAFUSO 16 X 50

	42
	PARAFUSO 8MM

	43
	PARAFUSO DE MANCAL

	44
	PARAFUSO DO FACÃO ROÇADEIRA

	45
	PINO CHIMI INFERIOR

	46
	PINO CHIMI SUPERIOR

	47
	PLATOR DE EMBREAGEM

	48
	PORCA 1 POL.

	49
	PORCA 1.1/4

	50
	PORCA SEXTVADA 16MM

	51
	PRISIONEIRO RODA 1.5/8

	52
	RETENTOR 00964

	53
	RETENTOR 3360

	54
	RETENTOR 5962

	55
	RETENTOR EIXO DIANTEIRO

	56
	RETENTOR SEMI EIXO TRAÇÃO ZF

	57
	ROLAMENTO 30206

	58
	ROLAMENTO 30207

	59
	ROLAMENTO 30210

	60
	ROLAMENTO 32207

	61
	ROLAMENTO CUBO 32210

	62
	ROLAMENTO DE EMBREAGEM

	63
	ROSA SEM FIM PLANTADEIRA

	64
	SEPARADOR DE GRADE 1.1/4X180MM

	65
	SEPARADOR DE NIVELADORA

	66
	SEPARADOR TERRACEADOR

	67
	SILENCIOSO REDONDO

	68
	TERCEIRO PONTO

	69
	TRAVA ELASTICA

	70
	TRAVA ELASTICA PARA CALCARIADEIRA

	71
	TRAVA PORCA EIXO DA GRADE

	72
	TRAVA QUEBRA DEDO

	73
	VALVULA SOLENOIDE



4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA
	
	Com base na DFD apresentada a quantidade necessária é a citada no quadro abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO MÍNIMA
	UNID.
	QUANT

	1
	ALGEMA DE GRADE U
	UN
	15,00

	2
	ALGEMA DE GRADE Y
	UN
	15,00

	3
	ANEL TRAVA
	UN
	10,00

	4
	ARRUELA DE PRESSÃO
	UN
	200,00

	5
	ARRUELA LISA (C) 5/16
	UN
	200,00

	6
	ARRUELA TRAVA
	UN
	50,00

	7
	ASSENTO MODELO CONCHA COM APOIO DE BRAÇO
	UN
	6,00

	8
	BARRA DE CARDAN FÊMEA
	UN
	20,00

	9
	BARRA DE CARDAN MACHO
	UN
	20,00

	10
	BARRA TRAÇÃO
	UN
	10,00

	11
	BOMBA ALIMENTADORA
	UN
	10,00

	12
	BOMBA DAGUA
	UN
	6,00

	13
	BOMBA ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL
	UN
	5,00

	14
	BOMBA HIDRÁULICA MF 292
	UN
	2,00

	15
	BUJÃO DRENO DE FILTRO
	UN
	10,00

	16
	CAIXA TRANSMISSÃO CALCARIADEIRA
	UN
	10,00

	17
	CORPO CENTRAL
	UN
	5,00

	18
	CORREIA POWER C-51
	UN
	21,00

	19
	CRUZETA CARDAN
	UN
	10,00

	20
	DISCO DE EMBREAGEM
	UN
	5,00

	21
	DISCO DE GRADE 1.1/4X28
	UN
	42,00

	22
	DISCO DE GRADE NIVELADORA 22 X 1.1/4
	UN
	108,00

	23
	DISCO TERRACEADOR 1.5/8 X 26
	UN
	25,00

	24
	EIXO DE GRADE 1.1/4
	UN
	10,00

	25
	EIXO DE GRADE 1.5/8
	UN
	15,00

	26
	EIXO DISTRIBUIDOR PLANTADEIRA
	UN
	5,00

	27
	EMENDA 1/2
	UN
	15,00

	28
	ENGATE RAPIDO 3/4
	UN
	25,00

	29
	ENGRAXADEIRA MANUAL 5KG
	UN
	5,00

	30
	FACÃO ROÇADEIRA
	PAR
	10,00

	31
	FLANGE DE EIXO DE GRADE CONCAVA
	UN
	15,00

	32
	FLANGE DE EIXO DE GRADE CONVEXA
	UN
	5,00

	33
	LUVA 3/4 PRENSA
	UN
	15,00

	34
	LUVA DE 1/2
	UN
	15,00

	35
	MANCAL ARADORA 1.5-8
	UN
	30,00

	36
	MANCAL NIVELADORA 1.1/4 GRAXA
	UN
	40,00

	37
	MANGUEIR ALTA PRESSÃO 3/4
	M
	40,00

	38
	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8
	M
	40,00

	39
	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 8MM
	M
	30,00

	40
	PARAFUSO 10MM
	UN
	100,00

	41
	PARAFUSO 16 X 50
	UN
	50,00

	42
	PARAFUSO 8MM
	UN
	50,00

	43
	PARAFUSO DE MANCAL
	UN
	50,00

	44
	PARAFUSO DO FACÃO ROÇADEIRA
	UN
	20,00

	45
	PINO CHIMI INFERIOR
	UN
	5,00

	46
	PINO CHIMI SUPERIOR
	UN
	5,00

	47
	PLATOR DE EMBREAGEM
	UN
	5,00

	48
	PORCA 1 POL.
	UN
	30,00

	49
	PORCA 1.1/4
	UN
	50,00

	50
	PORCA SEXTVADA 16MM
	UN
	50,00

	51
	PRISIONEIRO RODA 1.5/8
	UN
	20,00

	52
	RETENTOR 00964
	UN
	10,00

	53
	RETENTOR 3360
	UN
	20,00

	54
	RETENTOR 5962
	UN
	20,00

	55
	RETENTOR EIXO DIANTEIRO
	UN
	30,00

	56
	RETENTOR SEMI EIXO TRAÇÃO ZF
	UN
	10,00

	57
	ROLAMENTO 30206
	UN
	30,00

	58
	ROLAMENTO 30207
	UN
	30,00

	59
	ROLAMENTO 30210
	UN
	20,00

	60
	ROLAMENTO 32207
	UN
	10,00

	61
	ROLAMENTO CUBO 32210
	UN
	10,00

	62
	ROLAMENTO DE EMBREAGEM
	UN
	5,00

	63
	ROSA SEM FIM PLANTADEIRA
	UN
	10,00

	64
	SEPARADOR DE GRADE 1.1/4X180MM
	UN
	30,00

	65
	SEPARADOR DE NIVELADORA
	UN
	10,00

	66
	SEPARADOR TERRACEADOR
	UN
	10,00

	67
	SILENCIOSO REDONDO
	UN
	5,00

	68
	TERCEIRO PONTO
	UN
	10,00

	69
	TRAVA ELASTICA
	UN
	20,00

	70
	TRAVA ELASTICA PARA CALCARIADEIRA
	UN
	30,00

	71
	TRAVA PORCA EIXO DA GRADE
	UN
	20,00

	72
	TRAVA QUEBRA DEDO
	UN
	50,00

	73
	VALVULA SOLENOIDE
	UN
	10,00









5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Para o caso tem tela, e com base em pesquisas realizadas pelo órgão, existem duas possíveis soluções que possam atender à necessidade do órgão, sendo elas: 

a) Aquisição das peças com instalação
b) Aquisição das peças sem instalação

É sabido que a aquisição de peças com a instalação das mesmas possui um custo superior quando comparado com a última opção, considerando que a administração municipal possui servidores com condições técnicas de realizar pequenos reparos e a instalação de peças para as máquinas agrícola, se torna economicamente viável a aquisição das peças sem instalação.

Assim, a única solução no mercado que atende aos requisitos estipulados é a AQUISIÇÃO DAS PEÇAS SEM INSTALAÇÃO.

Quanto ao procedimento utilizado para a contratação, a Lei n°.14.133/2021, estabelece que as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preços, assim definido como o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

	Para fins de elaboração do cálculo do valor estimado, foram considerados parâmetros previstos em cotações de preços realizadas com fornecedores.

	Foi possível obter uma cotação com as empresas PRIORI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, com o valor de 329.820,00.
 

Com base no exposto, estima-se o valor da contratação em R$ 329.820,00(trezentos e vinte nove mil oitocentos e vinte reais).

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO

Conforme a exposição dos requisitos, a descrição da solução como um todo é Registro de preços visando a aquisição de peças agrícolas, com prazo de entrega de 5 dias úteis e garantia de 3 meses.

Considerando a solução escolhida, verifica-se que se tratam de materiais comuns, nos termos do art. 20 da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que as especificações adotadas são reconhecidas e usuais no mercado e indicam objetivamente os padrões de desempenho e qualidade dos itens que esta Administração pretende adquirir.

As condições de julgamento das propostas, bem como critérios de qualificação técnica serão dispostas no Termo de Referência, considerando o quanto exposto neste Estudo.

Exigências relativas à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e os critérios de qualificação econômico-financeira serão dispostos conforme à legislação e constarão no Termo de Referência e Edital.
	
8. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS

	A solução descrita no presente estudo visa produzir os seguintes resultados efetivos:

a) Dar continuidade nos atendimentos e serviços agrícolas realizados pela administração municipal.
b) Incentivar e fomentar os pequenos e médios agricultores
c) Manter os implementos agrícolas desta administração em perfeitas condições de uso.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO

 Em regra as compras deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Na presente demanda, o parcelamento ampliará as vantagens econômicas para a Administração, na medida que se reduzem as despesas, e facilitaria as atividades e trabalhos diários, uma vez que a prefeitura municipal não dispõe de local apropriado para o armazenamento dos produtos objeto desse estudo.


10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Para esta solução não há necessidade de ajustes nas instalações do órgão ou fornecimento de serviço adicional para que a contratação surta seus efeitos.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para esta solução, não existem contratações correlatadas e/ou interdependentes que guardem relação/afinidade com o objeto a ser contratado.

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL
	
	Não foram encontrados impactos ambientais relevantes na contratação.

13. GERENCIAMENTO DE RISCOS

	RISCO 1
	Falta de Orçamento/Contratação não autorizada

	ETAPA
	( X )Planejamento             (  ) Seleção do fornecedor 
(   ) Execução do Contrato

	Probabilidade
	(   ) Muito baixo ( X ) baixo (   ) médio 
(   ) alto (   ) muito alto

	Impacto
	(   ) Muito baixo (  ) baixo ( x) médio 
(   ) alto (   ) muito alto

	Medida (s)
	Análise jurídica apurada/autorização orçamentária.

	Responsável
	Equipe de Planejamento



	RISCO 2
	Excesso de impugnações ao Edital

	ETAPA
	(   )Planejamento             ( X ) Seleção do fornecedor 
(   ) Execução do Contrato

	Probabilidade
	(   ) Muito baixo ( X ) baixo (   ) médio 
(   ) alto (   ) muito alto

	Impacto
	(   ) Muito baixo (   ) baixo ( X ) médio 
(   ) alto (   ) muito alto

	Medida (s)
	Publicação do estudo técnico preliminar com as justificativas para a escolha da solução e das especificações técnicas propostas.

	Responsável
	Setor de Licitação



	RISCO 3
	Peças que não atendam às especificações

	ETAPA
	(   )Planejamento             (  ) Seleção do fornecedor 
( X ) Execução do Contrato

	Probabilidade
	(   ) Muito baixo (   ) baixo ( X ) médio 
(   ) alto (   ) muito alto

	Impacto
	(   ) Muito baixo (   ) baixo (   ) médio 
( X ) alto (   ) muito alto

	Medida (s)
	Verificação das especificações das peças durante o julgamento;
Atuação da equipe de fiscalização durante a execução contratual e recusa do objeto.

	Responsável
	Fiscal do contrato



	RISCO 4
	Atraso nas entregas

	ETAPA
	(   )Planejamento             (   ) Seleção do fornecedor 
( x ) Execução do Contrato

	Probabilidade
	(   ) Muito baixo (   ) baixo ( X ) médio 
(   ) alto (   ) muito alto

	Impacto
	(   ) Muito baixo (   ) baixo ( X ) médio 
(   ) alto (   ) muito alto

	Medida (s)
	Atuação da equipe de fiscalização durante a execução contratual e notificação das empresas.

	Responsável
	Fiscal do contrato



14. MAPA DE RISCO

	I
M
P
A
C
T
O
	P  R  O  B  A  B  I  L  I  D  A   D  E

	
	
	MUITO BAIXO
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTO
	MUITO ALTO

	
	MUITO
ALTO
	
	
	
	
	

	
	ALTO
	
	
	Risco 3
	
	

	
	MÉDIO
	
	Riscos 1 e 2
	Risco 4
	
	

	
	BAIXO
	
	
	
	
	

	
	MUITO BAIXO
	
	
	
	
	



Legenda: Preto: Risco extremo – Cinza: Risco alto – Branco: Risco médio e Branco com borda inferior diagonal: Risco baixo.










15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Declara que esta contratação é adequada e viável, com base nos elementos anteriores deste Estudo Técnico Preliminar.

16. AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

O presente estudo técnico preliminar e gerenciamento de risco foram elaborados pela seguinte equipe de planejamento da contratação:






Eldorado/MS, 19 de dezembro de 2024







[bookmark: _GoBack]_____________________________________________
Roseni Aguiar Da Costa
(Servente Escolar)


                          


	




_____________________________________
Auro Afonso Trento
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
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