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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Aquisição de Material Elétrico de Iluminação Pública para Rebaixamento de Rede da Avenida Brasil.
Eldorado/MS, 06 de setembro de 2024
OBJETO
Análise da viabilidade técnica e econômica para a aquisição de material elétrico de iluminação pública para rebaixamento de rede da Avenida Brasil.
LEGISLAÇÃO 

Lei nº 14.133/2021;


Lei Complementar nº 123/2006;

Decreto Municipal nº 006/2024;

Decreto Municipal nº 020/2024;

Resolução TCE/MS nº 88/2018 e alterações posteriores.

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO
A aquisição de material elétrico se faz necessária para o rebaixamento de rede da Avenida Brasil. 
A Iluminação Pública é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos municípios e constitui-se num dos vetores importantes para a segurança pública dos centros urbanos, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, embelezando o bem público e propiciando a utilização noturna de atividades como lazer, comércio e cultura. 
II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
A referida contratação possui previsão no Plano Plurianual de Contratações, sendo que a aquisição de material elétrico é corriqueira na esfera administrativa e sua necessidade é constante, de modo que indica seu alinhamento com o planejamento da Secretaria Municipal.
III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os materiais deverão ser de primeira qualidade na questão de iluminação.

As Luminárias deverão ser de LED.

Os critérios de sustentabilidade devem ser considerados e os produtos fornecidos deverão estar de acordo com a legislação ambiental vigente.

A proposta de preços deverá conter obrigatoriamente a descrição do item cotado, indicando a marca do produto ofertado.
Não serão solicitadas amostras aos licitantes.
III.1 - Especificações dos itens
	ITEM
	PRODUTO / SERVIÇO
	UNIDADE

	1
	LUMINÁRIA EM LED DE 200W COM BASE PARA RELE 3 PINOS
	UN

	2
	NÚCLEO 4 PÉTALAS PARA POSTE DE AÇO
	UN

	3
	POSTE RETO, GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, MEDINDO 9 METROS LIVRE.
	UN


IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA
A estimativa das quantidades alinha-se à finalidade desta contratação, que visa o rebaixamento de toda a rede da Avenida Brasil do Município de Eldorado/MS, com o objetivo de disponibilizar ao munícipe maior segurança, lazer, comércio e cultura. 
O quantitativo foi estimado de acordo com o detalhamento abaixo:
	ITEM
	PRODUTO
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	1
	LUMINÁRIA EM LED DE 200W COM BASE PARA RELE 3 PINOS
	UN
	120

	2
	NÚCLEO 4 PÉTALAS PARA POSTE DE AÇO
	UN
	28

	3
	POSTE RETO, GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, MEDINDO 9 METROS LIVRE.
	UN
	28


V - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR
Em relação ao processo de contratação, foram encontradas três possíveis soluções: adesão a ata de registro de preços, abertura de processo licitatório para registro de preços e abertura de processo licitatório para contratação de empresa responsável pelo fornecimento dos produtos. 
A adesão a ata não foi possível, tendo em vista que não foram encontradas atas em vigência compatíveis com o objeto da presente contratação que garantissem o respeito aos princípios da economicidade e vantajosidade, nas quantidades requisitadas e com todas as especificações demandadas. 
Ainda, deve-se considerar que o firmamento de contrato no valor estimado é inviável ao ente público, pois seria necessária uma disponibilidade imediata de valores para efetivar a compra de espaço físico para o armazenamento dos materiais. 
Desta forma, a aquisição através da abertura de processo licitatório para registro de preços demonstrou trazer mais vantajosidade ao ente contratante.

O sistema de registro de preço possui previsão no art. 82 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 006/2024. À luz do princípio da eficiência, tem por escopo instrumentalizar meios para aquisição parcelada de bens e serviços pela Administração Pública, sendo, portanto, compatível com a modalidade Pregão Presencial.

Ademais, na busca pela celeridade e fomento à economia local, sem prejuízo à competitividade, recomenda-se que o processo licitatório tenha sessão presencial. 

Sugere-se, então, que a contratação seja por meio de licitação na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e com o Decreto Municipal nº 006/2024. 
VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO
Na busca de um preço médio para os itens, foi feita cotação de mercado em empresa do ramo, banco de preços, contratações similares e histórico de contratações anteriores. 
Os preços anotados são referenciais e buscam apresentar a provável dimensão do impacto orçamentário para avaliação da viabilidade da contratação.

O valor estimado para a aquisição dos objetos a serem licitados é de R$ 104.658,60 (cento e quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta reais), de acordo com o quadro abaixo:

	ITEM
	PRODUTO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO
	VALOR TOTAL MÁXIMO

	1
	LUMINÁRIA EM LED DE 200W COM BASE PARA RELE 3 PINOS
	UN
	120
	587,29
	70.474,80

	2
	NÚCLEO 4 PÉTALAS PARA POSTE DE AÇO
	UN
	28
	392,38
	10.986,64

	3
	POSTE RETO, GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, MEDINDO 9 METROS LIVRE.
	UN
	28
	828,47
	23.197,16


VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO
Consiste no processo licitatório para registro de preços, na modalidade Pregão, com sessão presencial, para aquisição de material elétrico de iluminação pública para rebaixamento de rede da Avenida Brasil, em atendimento à demanda da Secretaria de Infraestrutura de Desenvolvimento, com o objetivo de assegurar a segurança pública, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, embelezando o bem público.
VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Em regra, conforme inciso V, “b”, do art. 40 da Lei nº. 14.133/2021, as compras deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Na presente demanda, o parcelamento ampliará as vantagens econômicas para a Administração, na medida que se reduzem as despesas, e facilitaria as atividades e trabalhos diários. No mais, não se vislumbra qualquer impeditivo para a competição e contratação parcelada dos produtos constantes na demanda. Portanto, a aquisição deverá ser parcelada por item.
IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS
A aquisição dos itens descritos no ANEXO I tenciona suprir a necessidade a ser licitada para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento, em relação ao rebaixamento de rede. 
Com a aquisição pretendida, busca-se dar suporte à segurança pública urbana no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, embelezando o bem público e propiciando a utilização noturna de atividades como lazer, comércio e cultura. 

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL
Não se vislumbra a necessidade de tomada de providencias de adequação para a solução ser contratada.

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL
Não se verifica impactos ambientais relevantes nesta contratação, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental.  

Constatou-se apenas a necessidade de que o Departamento de Meio Ambiente oriente os servidores municipais responsáveis pela instalação das luminárias e componentes sobre o descarte correto de acordo com a legislação ambiental.
XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item 7 mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se viável a contratação pretendida.
Darci Terto da Silva
Diretor de Departamento de Iluminação Pública
Aprovado por: 

Auro Afonso Trento___________________________ 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão e execução do contrato, mas apenas os que tangem o processo que permeia até a formalização da contratação.

	RISCO 1: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação

	Probabilidade:
	(x) Baixa
	( ) Média
	( ) Alta

	Impacto:
	( ) Baixa
	(x) Média
	( ) Alta

	Dano

	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na

contratação.

	Ação Preventiva
	Responsável

	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil

para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento

	Ação de Contingência
	Responsável

	· Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.

· Designar membros com mais experiência em contratações.

· Fornecer Treinamento aos membros
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento


	RISCO 2: Atraso na conclusão da Contratação

	Probabilidade:
	( ) Baixa
	(x) Média
	(  ) Alta

	Impacto:
	( ) Baixa
	( ) Média
	(x) Alta

	Dano

	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a manutenção na rede de iluminação pública.

	Ação Preventiva
	Responsável

	Garantia a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo de

contratação, buscando a efetiva celeridade para conclusão do mesmo.
	Departamento de Licitações e Contratos, Assessoria Jurídica, Departamento de Contabilidade e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento

	Ação de Contingência
	Responsável

	Formação de equipe multidisciplinar de

pronto-emprego para agilidade nas respostas.
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento e Departamento de Compras 


	RISCO 3: Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.

	Probabilidade:
	(x) Baixa
	( ) Média
	( ) Alta

	Impacto:
	( ) Baixa
	( ) Média
	  (x ) Alta

	Dano

	A empresa não receber pela entrega do produto, prejudicando a execução do

contrato.

	Ação Preventiva
	Responsável

	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de

vigência.
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento

	Ação de Contingência
	Responsável

	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações

contratuais.
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
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LEGENDA: Preto: Risco extremo – Cinza: Risco alto – Branco: Risco médio e Branco com borda diagonal superior: Risco baixo.
Eldorado/MS, 6 de setembro de 2024.
Darci Terto da Silva
Diretor de Departamento de Iluminação Pública
Aprovado por: 

Auro Afonso Trento___________________________ 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
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