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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2016
Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Campo Grande nº 200, Bairro Berneck, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.741.683/0001-26, representado por seu Prefeito, Sr. Humberto Carlos Ramos Amaducci, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Pernambuco n° 943, Bairro Tapajós, nesta cidade de Mundo Novo - MS, portador da Cédula de Identidade RG nº 486.508 expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 368.587.141-20, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa GIMENEZ ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Jacinto Máximo Gomes nº. 193, Bairro Coronel Antonino, na cidade de Campo Grande – MS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.381.032/0001-35,  representada neste ato pelo procurador, Sr. Angelo Ulpiano Facioni, brasileiro, casado, arquiteto, residente e domiciliado à Rua Veridiana nº. 20 – Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande – MS, portador da Cédula de Identidade RG 742397 SSP/MS e do CPF sob o nº 846.439.271-00, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato resultante do Processo Administrativo nº. 199/2015, Concorrência Pública nº. 001/2015.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1       O objeto do presente Contratação, é a execução pela CONTRATADA na obra de Construção de uma unidade Escolar Infantil – Projeto Pro-infância, localizado na Avenida Campo Grande s/nº. – Bairro Copagril, de acordo com os projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas e cronogramas. 
Este Contrato vincula-se ao Resultado de Licitação, conforme planilha abaixo:
	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
	UNID.
	QUANTID.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	BARRACÕES PROVISÓRIOS (DEPÓSITO, ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO) COM PISO CIMENTADO
	METRO QUADRADO
	40,00
	317,42
	12.696,80

	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
	UNIDADE
	1,00
	532,75
	532,75

	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO
	UNIDADE
	1,00
	1.425,18
	1.425,18

	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO
	UNIDADE
	1,00
	532,75
	532,75

	LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)
	METRO QUADRADO
	1.510,23
	3,99
	6.025,82

	PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL
	METRO QUADRADO
	6,00
	182,32
	1.093,92

	SONDAGEM DO TERRENO ( UM FURO DE 7M A CADA 200 M²)
	METRO
	56,00
	43,73
	2.448,88

	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6MM (40X2,00M, FRENTE DO TERRENO)
	METRO QUADRADO
	80,00
	43,31
	3.464,80

	ATERRO APILOADO EM CAMADA DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)
	METRO CÚBICO
	270,40
	7,63
	2.063,15

	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H=1,50 M
	METRO CÚBICO
	5,78
	29,26
	169,12

	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H=1,50M
	METRO CÚBICO
	142,17
	29,26
	4.159,89

	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H=1,50M.
	METRO CÚBICO
	11,26
	29,26
	329,47

	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA.
	METRO CÚBICO
	6,39
	2,16
	13,80

	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA..
	METRO CÚBICO
	1,06
	2,16
	2,29

	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DE OBRA
	METRO CÚBICO
	56,39
	2,16
	121,80

	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS
	METRO QUADRADO
	263,11
	13,88
	3.651,97

	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS.
	METRO QUADRADO
	17,74
	13,88
	246,23

	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS..
	METRO QUADRADO
	12,96
	13,88
	179,88

	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	QUILOGRAMA
	34,36
	9,04
	310,61

	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO..
	QUILOGRAMA
	62,91
	9,04
	568,71

	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO
	QUILOGRAMA
	1.248,55
	9,04
	11.286,89

	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	QUILOGRAMA
	654,18
	9,04
	5.913,79

	ARMAÇÃO AÇO CA-50, PARA 1,0 M³ DE CONCRETO
	UNIDADE
	6,48
	635,64
	4.118,95

	ARMAÇÃO DE AÇO  CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	QUILOGRAMA
	26,82
	9,34
	250,50

	ARMAÇÃO DE AÇO  CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO
	QUILOGRAMA
	645,82
	9,34
	6.031,96

	ARMAÇÃO DE AÇO  CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	QUILOGRAMA
	383,55
	9,34
	3.582,36

	ARMAÇÃO DE AÇO  CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO..
	QUILOGRAMA
	37,91
	9,34
	354,08

	CONCRETO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.
	METRO CÚBICO
	4,71
	444,91
	2.095,53

	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
	METRO CÚBICO
	40,93
	444,91
	18.210,17

	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.
	METRO CÚBICO
	32,38
	444,91
	14.406,19

	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO..
	METRO CÚBICO
	2,38
	444,91
	1.058,89

	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO;
	METRO CÚBICO
	1,52
	444,91
	676,26

	CORTE E REPARO EM CABEÇA DE ESTACA
	UNIDADE
	12,00
	35,69
	428,28

	ESTACA A TRADO (BROCA) D=20 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMAÇÃO)
	METRO
	399,00
	40,75
	16.259,25

	ESTACA A TRADO (BROCA) D=30 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMAÇÃO) - 7 M
	METRO
	56,00
	55,38
	3.101,28

	ESTACA A TRADO (BROCA) D=30 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMAÇÃO) - 7 M.
	METRO
	52,50
	55,38
	2.907,45

	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES  - REAPROVEITAMENTO 10X
	METRO QUADRADO
	133,93
	22,01
	2.947,80

	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES  - REAPROVEITAMENTO 10X.
	METRO QUADRADO
	707,67
	22,01
	15.575,82

	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES  - REAPROVEITAMENTO 10X..
	METRO QUADRADO
	28,49
	22,01
	627,06

	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES  - REAPROVEITAMENTO 5X
	METRO QUADRADO
	21,39
	27,64
	591,22

	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDÇÕES  - REAPROVEITAMENTO 10X
	METRO QUADRADO
	7,20
	22,01
	158,47

	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) - PREPARO MECÂNICO
	METRO QUADRADO
	73,61
	18,62
	1.370,62

	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=3,0 CM-PREPARO MECÂNICO.
	METRO QUADRADO
	27,97
	18,62
	520,80

	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=3,0 CM-REPARO MECÂNICO.
	METRO QUADRADO
	12,96
	18,62
	241,32

	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO..
	QUILOGRAMA
	1.730,55
	9,04
	15.644,17

	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO /CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	QUILOGRAMA
	48,82
	9,04
	441,33

	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	QUILOGRAMA
	1.152,73
	9,04
	10.420,68

	ARMAÇÃO DE AÇO  CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO..
	QUILOGRAMA
	628,91
	9,02
	5.672,77

	ARMAÇÃO DE AÇO  CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO /CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	QUILOGRAMA
	20,36
	9,02
	183,65

	ARMAÇÃO DE AÇO  CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO /CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	QUILOGRAMA
	581,18
	9,02
	5.242,24

	CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.
	METRO CÚBICO
	25,19
	444,91
	11.207,28

	CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO..
	METRO CÚBICO
	41,19
	444,91
	18.325,84

	CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, E ADENSAMENTO.
	METRO CÚBICO
	0,80
	444,91
	355,93

	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA- PILARES
	METRO QUADRADO
	459,20
	24,49
	11.245,81

	FORMA MADEIRA COMP. PLASTIFICADA 12MM P/ ESTRUTURA CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA
	METRO QUADRADO
	17,29
	24,49
	423,43

	FORMA MADEIRA COMP. PLASTIFICADA 12MM P/ ESTRUTURA CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA-  VIGAS
	QUILOGRAMA
	714,44
	24,49
	17.496,64

	VERGA E CONTRAVERGAS PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA - 10X10CM, CONFORME PROJETO.
	METRO
	262,10
	15,74
	4.125,45

	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	METRO QUADRADO
	17,07
	73,60
	1.256,35

	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)  PARA PAREDE INTERNA
	METRO QUADRADO
	942,96
	43,23
	40.764,16

	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	METRO QUADRADO
	18,12
	43,23
	783,33

	ALVENARIA DE VEDAÇÃO HORIZONTAL EM TIJOLOS CERÂMICOS DIMENSÕES NOMINAIS: 14X19X39; ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA PAREDE EXTERNA
	METRO QUADRADO
	478,93
	59,25
	28.376,60

	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO)  - (6X40X40CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO, AREIA)
	METRO QUADRADO
	5,14
	115,43
	593,31

	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
	METRO QUADRADO
	22,63
	902,16
	20.415,88

	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO1:6 (CIMENTO E AREIA)
	METRO
	50,56
	14,96
	756,38

	BANDEIRAS FIXAS DE VIDRO PARA PORTA PV2, CONFORME PROJETO 175X35
	METRO QUADRADO
	0,61
	302,00
	184,22

	CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO QUADRADO
	145,20
	123,37
	17.913,32

	CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,8*0,5X 1MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO QUADRADO
	11,20
	94,34
	1.056,61

	ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SEM MOLDURA DE MADEIRA
	METRO QUADRADO
	21,28
	323,51
	6.884,29

	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS
	UNIDADE
	51,00
	74,20
	3.784,20

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA
	METRO QUADRADO
	1,75
	537,88
	941,29

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02, 110X145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA
	METRO QUADRADO
	1,60
	537,88
	860,61

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140X145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA
	METRO QUADRADO
	2,03
	537,88
	1.091,90

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-05, 200X105, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA
	METRO QUADRADO
	2,10
	471,24
	989,60

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
	METRO QUADRADO
	2,10
	663,04
	1.392,38

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
	METRO QUADRADO
	12,60
	663,04
	8.354,30

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
	METRO QUADRADO
	6,30
	663,04
	4.177,15

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
	METRO QUADRADO
	18,90
	663,04
	12.531,46

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 140X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
	METRO QUADRADO
	2,10
	663,04
	1.392,38

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
	METRO QUADRADO
	6,30
	663,04
	4.177,15

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
	METRO QUADRADO
	8,40
	663,04
	5.569,54

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 420X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
	METRO QUADRADO
	12,60
	663,04
	8.354,30

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
	METRO QUADRADO
	33,60
	663,04
	22.278,14

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15, 560X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
	METRO QUADRADO
	16,80
	663,04
	11.139,07

	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS
	METRO QUADRADO
	2,31
	960,98
	2.219,86

	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS
	METRO QUADRADO
	1,68
	960,98
	1.614,45

	PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS
	METRO QUADRADO
	6,72
	960,98
	6.457,79

	PORTA DE ABRIR - PA6 - 120X185 - VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS
	METRO QUADRADO
	4,44
	977,49
	4.340,06

	PORTA DE ABRIR - PA7 - 160+90X210 - VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS
	METRO QUADRADO
	5,25
	977,49
	5.131,82

	PORTA DE COMPESANDO DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	UNIDADE
	16,00
	214,54
	3.432,64

	PORTA DE CORRER - PA4 - 450X210  CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS
	METRO QUADRADO
	113,40
	864,36
	98.018,42

	PORTA DE CORRER - PA5 - 240X210  COM VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS
	METRO QUADRADO
	5,04
	849,74
	4.282,69

	PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	UNIDADE
	10,00
	367,50
	3.675,00

	PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	UNIDADE
	5,00
	1.003,01
	5.015,05

	PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80X210, BARRA E CHAPA METÁLICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	UNIDADE
	4,00
	373,17
	1.492,68

	PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	UNIDADE
	6,00
	373,17
	2.239,02

	PORTA DE MADEIRA - PM5 - 80X210, COM BARRA E CHAPA METÁLICA E VISOR, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	UNIDADE
	10,00
	373,17
	3.731,70

	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 175X230, COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	UNIDADE
	1,00
	1.870,52
	1.870,52

	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV2 - 110X230, DE ABIR,COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	UNIDADE
	1,00
	1.870,52
	1.870,52

	PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO QUADRADO
	11,03
	309,48
	3.413,56

	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA
	METRO QUADRADO
	20,25
	19,37
	392,24

	VIDRO FIXO - JA-03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
	METRO QUADRADO
	3,22
	471,24
	1.517,39

	VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO QUADRADO
	11,40
	302,44
	3.447,82

	VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO QUADRADO
	10,70
	187,64
	2.007,75

	CALHA EM CHAPA METALICA Nº 22 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM
	METRO QUADRADO
	186,15
	56,56
	10.528,64

	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO
	METRO
	83,25
	61,01
	5.079,08

	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS
	METRO QUADRADO
	1.426,85
	82,14
	117.201,46

	PINGADEIRA (CHAPIM) EM CONCRETO
	METRO
	258,20
	25,38
	6.553,12

	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM
	METRO
	258,90
	29,44
	7.622,02

	TELHA SANDUICHE METALICA
	METRO QUADRADO
	1.283,33
	107,02
	137.341,98

	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES
	METRO QUADRADO
	707,67
	8,85
	6.262,88

	CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, PLATIBANDA E CALHAS
	METRO QUADRADO
	3.513,30
	3,16
	11.102,03

	EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,0 CM
	METRO QUADRADO
	2.826,43
	22,96
	64.894,83

	EMBOÇO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,5 CM
	METRO QUADRADO
	686,87
	25,59
	17.577,00

	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO
	METRO QUADRADO
	498,03
	25,96
	12.928,86

	FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250X625X16MM) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "T" INVERTIDO 24MM
	METRO QUADRADO
	738,27
	82,55
	60.944,19

	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICOS, VIGAS, TRAÇO 1:4,5  - ESPESSURA 0,5 CM
	METRO QUADRADO
	2.028,45
	15,80
	32.049,51

	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO
	METRO QUADRADO
	136,50
	52,66
	7.188,09

	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL
	METRO QUADRADO
	9,21
	52,66
	485,00

	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO
	METRO QUADRADO
	15,17
	52,66
	798,85

	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHO
	METRO QUADRADO
	7,49
	52,66
	394,42

	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30 X 40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCA
	METRO QUADRADO
	629,61
	65,78
	41.415,75

	RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM)
	METRO
	191,30
	13,71
	2.622,72

	CAMADA REGULARIZADORA E=2,0CM
	METRO QUADRADO
	1.159,70
	24,24
	28.111,13

	COLCHÃO DE AREIA E=10CM
	METRO CÚBICO
	7,60
	78,42
	595,99

	CONTRAPISO E=5,0CM
	METRO QUADRADO
	1.159,70
	30,23
	35.057,73

	GRAMA BATATAIS EM PLACAS
	METRO QUADRADO
	368,56
	7,76
	2.860,03

	MEIO -FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REJUNTADO COM ARGAMASSA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO
	METRO
	23,10
	59,92
	1.384,15

	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLASTICA A CADA 1,20M, E=7CM
	METRO QUADRADO
	345,98
	36,48
	12.621,35

	PAVIMETAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, E= 6,0CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA
	METRO QUADRADO
	67,22
	50,26
	3.378,48

	PINTURA DE BASE EPOXI SOBRE PISO
	METRO QUADRADO
	23,72
	34,98
	829,73

	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO
	METRO QUADRADO
	226,97
	39,91
	9.058,37

	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 60 X 60 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO
	METRO QUADRADO
	355,53
	73,70
	26.202,56

	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=3,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M
	METRO QUADRADO
	386,12
	48,20
	18.610,98

	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
	METRO QUADRADO
	27,90
	110,88
	3.093,55

	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
	METRO QUADRADO
	22,68
	55,90
	1.267,81

	PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA
	METRO QUADRADO
	4,86
	52,36
	254,47

	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA
	METRO QUADRADO
	8,64
	52,36
	452,39

	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2,0MM
	METRO QUADRADO
	394,33
	73,03
	28.797,92

	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL
	METRO QUADRADO
	28,22
	28,31
	798,91

	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM
	METRO
	90,00
	67,17
	6.045,30

	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=30CM, E=2CM
	METRO QUADRADO
	1,77
	99,24
	175,65

	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 02 DEMÃOS
	METRO QUADRADO
	2.028,45
	17,02
	34.524,22

	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
	METRO QUADRADO
	107,10
	17,97
	1.924,59

	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM RODAMEIO DE MADEIRA
	METRO QUADRADO
	19,13
	12,25
	234,34

	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS
	METRO QUADRADO
	2.715,32
	10,09
	27.397,58

	PINTURA EM LATEX PVA 02 DEMÃOS SOBRE TETO
	METRO QUADRADO
	498,03
	10,07
	5.015,16

	PINTURA EPOXI - 02 DEMÃOS
	METRO QUADRADO
	172,17
	42,63
	7.339,61

	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 110MM - 4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	4,00
	29,64
	118,56

	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 20MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	3,00
	2,47
	7,41

	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 25MM - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	81,00
	2,68
	217,08

	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 32MM - 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	3,70
	7,40

	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 50MM - 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	36,00
	7,06
	254,16

	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 60MM - 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	16,00
	13,12
	209,92

	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 75MM - 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	4,00
	21,37
	85,48

	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 85MM - 3", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	4,00
	29,64
	118,56

	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D´AGUA - 100MM - 4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	4,00
	262,99
	1.051,96

	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D´AGUA - 20MM - 1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	1,00
	12,48
	12,48

	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D´AGUA - 85MM - 3, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	4,00
	189,49
	757,96

	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 110MM - 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	45,48
	90,96

	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	1,00
	0,66
	0,66

	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 60MM - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	24,00
	3,83
	91,92

	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75MM - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	3,00
	10,64
	31,92

	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85MM - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	7,00
	18,55
	129,85

	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM-25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	30,00
	3,05
	91,50

	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM-32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	3,30
	6,60

	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60MM-25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	5,00
	4,40
	22,00

	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75MM-50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	15,00
	7,79
	116,85

	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 85MM-60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	4,00
	9,66
	38,64

	JOELHO 45 SOLDÁVEL - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	6,00
	3,37
	20,22

	JOELHO 45 SOLDÁVEL - 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	5,98
	11,96

	JOELHO 45 SOLDÁVEL - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	10,24
	20,48

	JOELHO 45 SOLDÁVEL - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	50,90
	101,80

	JOELHO 45 SOLDÁVEL - 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	58,33
	116,66

	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	7,00
	16,63
	116,41

	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	3,00
	3,21
	9,63

	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	151,00
	3,44
	519,44

	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	3,00
	7,58
	22,74

	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	20,00
	9,07
	181,40

	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	11,00
	24,32
	267,52

	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	73,39
	146,78

	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	10,00
	74,58
	745,80

	JOELHO 90 SOLDAVEL COM ROSCA 20MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	5,00
	5,55
	27,75

	JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	7,00
	10,07
	70,49

	JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDAVEL 32MM-25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	3,00
	14,84
	44,52

	JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO - 25MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	88,00
	10,19
	896,72

	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO - 25MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	14,00
	5,75
	80,50

	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25MM - 3/4"
	UNIDADE
	15,00
	2,62
	39,30

	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	216,81
	433,62

	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	8,00
	116,04
	928,32

	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	373,12
	746,24

	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	31,58
	63,16

	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	624,49
	1.248,98

	REGISTRO DE ESFERA 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	1,00
	96,57
	96,57

	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	1,00
	63,44
	63,44

	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	5,00
	133,85
	669,25

	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	1,00
	90,22
	90,22

	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	31,00
	70,58
	2.187,98

	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	15,00
	61,73
	925,95

	REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	1,00
	41,42
	41,42

	TÊ 90 SOLDÁVEL - 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	44,31
	88,62

	TÊ 90 SOLDÁVEL - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	37,00
	4,30
	159,10

	TÊ 90 SOLDÁVEL - 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	1,00
	6,69
	6,69

	TÊ 90 SOLDÁVEL - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	13,00
	14,11
	183,43

	TÊ 90 SOLDÁVEL - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	12,00
	28,90
	346,80

	TÊ 90 SOLDÁVEL - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	3,00
	32,63
	97,89

	TÊ 90 SOLDÁVEL - 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	9,00
	32,63
	293,67

	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 32MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	3,00
	8,89
	26,67

	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 50MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	28,00
	13,86
	388,08

	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 50MM - 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	1,00
	16,44
	16,44

	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 75MM - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	11,00
	45,42
	499,62

	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 75MM - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	5,00
	45,42
	227,10

	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 85MM - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	5,00
	66,84
	334,20

	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 85MM - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	66,84
	133,68

	TÊ REDUÇÃO 90º SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO B CENTRAL - 25MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	20,00
	12,19
	243,80

	TÊ SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL - 25MM - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	3,00
	14,72
	44,16

	TÊ SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL - 20MM - 1/2"
	UNIDADE
	1,00
	5,61
	5,61

	TUBO DE DESCARGA VDE 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	26,00
	17,49
	454,74

	TUBO DE LIGAÇÃO LATAO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	26,00
	37,32
	970,32

	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	46,40
	40,06
	1.858,78

	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	36,78
	5,41
	198,98

	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	275,11
	3,77
	1.037,16

	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	16,43
	7,83
	128,65

	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	115,77
	13,89
	1.608,05

	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	42,95
	20,20
	867,59

	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	50,33
	29,05
	1.462,09

	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	94,74
	37,14
	3.518,64

	CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 80X80CM
	UNIDADE
	20,00
	83,44
	1.668,80

	CURVA CURTA 90 - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	52,00
	19,41
	1.009,32

	JOELHO 45 - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	26,00
	12,60
	327,60

	JOELHO 90 - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	4,00
	15,49
	61,96

	JUNÇÃO SIMPLES - 100MM - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	6,00
	32,05
	192,30

	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100MM
	UNIDADE
	24,00
	81,86
	1.964,64

	TÊ SANITARIO - 100MM - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	4,00
	26,70
	106,80

	TUBO DE PVC Ø100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	237,27
	20,48
	4.859,29

	TUBO DE PVC Ø150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	107,14
	35,91
	3.847,40

	BUCHA DE REDUÇÃO PVC LONGA 50MM-40MM
	UNIDADE
	37,00
	5,71
	211,27

	CAIXA DE GORDURA SIMPLES - CG 37CM
	UNIDADE
	7,00
	126,25
	883,75

	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM
	UNIDADE
	17,00
	263,06
	4,472,02

	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA DN 30CM
	UNIDADE
	1,00
	141,76
	141,76

	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM
	UNIDADE
	19,00
	23,91
	454,29

	CAIXA SIFONADA 150X185X75MM
	UNIDADE
	1,00
	46,34
	46,34

	CURVA PVC 90º CURTA - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	97,00
	7,25
	703,25

	CURVA PVC 90º CURTA - 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	23,00
	22,65
	520,95

	FOSSA SÉPTICA 2,30 X 2,30 M
	UNIDADE
	1,00
	1.438,60
	1.438,60

	JOELHO PVC 45º 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	7,00
	12,60
	88,20

	JOELHO PVC 45º 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	49,00
	5,57
	272,93

	JOELHO PVC 45º 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	62,00
	7,82
	484,84

	JOELHO PVC 45º 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	4,00
	13,37
	53,48

	JOELHO PVC 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO - 40MM - 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	65,00
	5,32
	345,80

	JOELHO PVC 90º 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	26,00
	15,49
	402,74

	JOELHO PVC 90º 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	19,00
	5,32
	101,08

	JOELHO PVC 90º 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	3,00
	7,21
	21,63

	JOELHO PVC 90º 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	35,00
	12,58
	440,30

	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	19,00
	32,05
	608,95

	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	25,00
	51,74
	1.293,50

	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	51,74
	103,48

	JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	5,00
	21,40
	107,00

	JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM-75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	24,21
	48,42

	RALO SIFONADO, PVC 100X100X40MM
	UNIDADE
	30,00
	9,03
	270,90

	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC 100MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	6,00
	10,50
	63,00

	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC 75MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	5,00
	5,96
	29,80

	SUMIDOURO EM ALVENARIA 2,40 X 2,40 M
	UNIDADE
	1,00
	1.605,89
	1.605,89

	TÊ PVC 45º - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	1,00
	6,85
	6,85

	TÊ PVC 90º - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	19,00
	6,85
	130,15

	TÊ PVC SANITARIO 100MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	11,00
	16,35
	179,85

	TÊ PVC SANITARIO 100MM-75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	20,00
	16,29
	325,80

	TÊ PVC SANITARIO 150MM-100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	32,30
	64,60

	TÊ PVC SANITARIO 50MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	19,00
	9,79
	186,01

	TÊ PVC SANITARIO 75MM-75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	4,00
	15,77
	63,08

	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM
	UNIDADE
	39,00
	15,46
	602,94

	TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO
	METRO
	213,06
	20,48
	4.363,47

	TUBO DE PVC RÍGIDO 150MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO
	METRO
	37,60
	35,91
	1.350,22

	TUBO DE PVC RÍGIDO 40MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO
	METRO
	125,81
	12,39
	1.558,79

	TUBO DE PVC RÍGIDO 50MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO
	METRO
	136,81
	15,21
	2.080,88

	TUBO DE PVC RÍGIDO 75MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO
	METRO
	92,42
	17,60
	1.626,59

	ASSENTO PLÁSTICO IZY, CÓDIGO AP.01, DECA
	UNIDADE
	4,00
	111,89
	447,56

	ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO GELO, CÓDIGO AP.52, DECA, OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	2,00
	157,05
	314,10

	BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, CÓDIGO PI.16, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA,  ASSENTO PLASTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, DECA OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	20,00
	447,09
	8.941,80

	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, CÓDIGO IZY P.11, DECA, OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	4,00
	215,46
	861,84

	BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.51,  DECA, OU EQUIVALENTE P/ DE DESCARGA, COM ACESSÓRIOS, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	608,76
	1.217,52

	BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	4,00
	60,73
	242,92

	BARRA DE APOIO DE CANTO PARA LAVATÓRIO, AÇO INOX POLIDO,CELITE OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	4,00
	404,95
	1.619,80

	BARRA DE APOIO DE CHUVEIRO PNE, EM "L", LINHA CONFORTO CÓDIGO 2335.I.ESC
	UNIDADE
	1,00
	323,73
	323,73

	BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2310.I.080.ESC, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	8,00
	448,68
	3.589,44

	BARRA METÁLICA COM PINTURA AZUL PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL D=1 1/4"
	METRO
	20,60
	79,83
	1.644,50

	CABIDE METÁLICO IZY, CÓDIGO 2060.C37, DECA OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	22,00
	25,23
	555,06

	CHUVEIRO MAXI DUCHA, LORENZETTI, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, CÓGIGO 8010-A, LORENZETTI,  OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	15,00
	57,20
	858,00

	CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.37, DECA, OU EQUIVALENTE, EM BANCADA  ECOMPLEMENTOS (VÁLVULA, SIFAO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS), EXCETO TORNEIRA.
	UNIDADE
	22,00
	124,20
	2.732,40

	CUBA INDUSTRIAL 50X40 PROFUNDIDADE 30 – HIDRONOX, OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	3,00
	912,79
	2.738,37

	CUBA INOX EMBUTIR 40X34X17CM, CUBA 3, BÁSICA AÇO INOXIDÁVEL, COM VÁLVULA, FRANKE, OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	15,00
	443,57
	6.653,55

	DISPENSER SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	26,00
	60,84
	1.581,84

	DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE.
	UNIDADE
	22,00
	50,22
	1.104,84

	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984.C37. ACT.CR, DECA, OU EQUIVALENTEU
	UNIDADE
	4,00
	142,30
	569,20

	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, LINHA IZY CÓDIGO L101.17, DECA OU EQUIVALENTE, COM VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXIVEL CROMADOS
	UNIDADE
	4,00
	407,50
	1.630,00

	LAVATÓRIO PEQUENO RAVENA/IZY COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, CÓDIGO L915 DECA OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	6,00
	97,55
	585,30

	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	26,00
	29,59
	769,34

	TANQUE GRANDE (40 L) COR BRANCO GELO, CÓDIGO TQ.03, DECA, OU EQUIVALENTE INCLUSO TORNEIRA CROMADA
	UNIDADE
	7,00
	390,92
	2.736,44

	TORNEIRA ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO LINHA IZY, CÓDIGO: 4900.C37.PQ, DECA OU EQUIVALENTE (PARA CHUVEIROS), DECA OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	15,00
	94,47
	1.417,05

	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA JARDIM OU TANQUE
	UNIDADE
	11,00
	26,34
	289,74

	TORNEIRA ELÉTRICA FORTTI MAXI, COM MANGUEIRA PLASTICA, CÓDIGO 79004, LORENZETTI OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	4,00
	96,78
	387,12

	TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	2,00
	227,98
	455,96

	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL IZY, CÓDIGO 1167.C37, DECA, OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	15,00
	78,58
	1.178,70

	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE
	UNIDADE
	32,00
	39,34
	1.258,88

	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2", COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	26,00
	215,80
	5.610,80

	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO
	METRO CÚBICO
	1,42
	461,29
	655,03

	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO - 3CM
	METRO
	42,00
	13,23
	555,66

	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)
	UNIDADE
	3,00
	105,61
	316,83

	JOELHO 1/2" NPT 300
	UNIDADE
	2,00
	14,07
	28,14

	LUVA DE REDUÇÃO 1/4" X 1/2"
	UNIDADE
	2,00
	6,32
	12,64

	LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2"
	UNIDADE
	2,00
	7,20
	14,40

	MANGUEIRA FLEXIVEL
	METRO
	2,00
	4,80
	9,60

	MANÔMETRO NPT 1/4", 0 A 300 PSI
	UNIDADE
	1,00
	50,25
	50,25

	NIPLE 1/2" NPT 300
	UNIDADE
	4,00
	3,35
	13,40

	NIPLE 1/4" NPT 300
	UNIDADE
	4,00
	3,97
	15,88

	NIPLE 3/4" NPT 300
	UNIDADE
	6,00
	3,85
	23,10

	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 1 - (348X348) PROIBIDO FUMAR
	UNIDADE
	1,00
	52,44
	52,44

	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 6 - (348X348) PERIGO INFLAMÁVEL
	UNIDADE
	1,00
	52,44
	52,44

	REDUÇÃO 1/2" X 1/4"
	UNIDADE
	1,00
	8,24
	8,24

	REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO
	UNIDADE
	1,00
	17,66
	17,66

	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO
	UNIDADE
	2,00
	17,66
	35,32

	TÊ REDUÇÃO 3/4"X1/2"
	UNIDADE
	1,00
	23,93
	23,93

	TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO
	METRO QUADRADO
	0,16
	544,89
	87,18

	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	43,00
	23,10
	993,30

	UNIÃO 3/4" NPT 300
	UNIDADE
	3,00
	56,61
	169,83

	VÁLVULA ESFERA Ø 3/4" NPT 300
	UNIDADE
	4,00
	93,45
	373,80

	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNAS 2 1/2"
	UNIDADE
	3,00
	73,47
	220,41

	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA - 90X60X25 CM
	UNIDADE
	2,00
	324,83
	649,66

	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA 1 1/2" X 1 1/2"
	UNIDADE
	3,00
	33,52
	100,56

	CONJUNTO MOTOBOMBA TRIFASICO BC-21 R 1 1/2 3 CV
	UNIDADE
	2,00
	1.522,54
	3.045,08

	COTOVELO 45º GALVANIZADO 2 1/2"
	UNIDADE
	2,00
	43,17
	86,34

	COTOVELO 90º GALVANIZADO 2 1/2"
	UNIDADE
	7,00
	43,17
	302,19

	ESGUICHO JATO SOLIDO 1 1/2" 16MM
	UNIDADE
	3,00
	38,95
	116,85

	EXTINTOR ABC - 6KG
	UNIDADE
	7,00
	165,47
	1.158,29

	EXTINTOR CO2 - 6KG
	UNIDADE
	1,00
	536,68
	536,68

	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LAMPADA FLUORESCENTE 9W DE 1 HORA
	UNIDADE
	40,00
	66,82
	2.672,80

	MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DE NYLON -  1 1/2" 16MM
	UNIDADE
	6,00
	494,69
	2.968,14

	MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1M PARA EXTINTOR
	METRO
	8,00
	19,91
	159,28

	MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1M PARA HIDRANTE
	METRO
	3,00
	19,91
	59,73

	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"
	UNIDADE
	10,00
	42,75
	427,50

	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVÉL 2 1/2"
	UNIDADE
	3,00
	42,75
	128,25

	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 12 E 13- (250X125) SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	UNIDADE
	14,00
	10,90
	152,60

	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (250X125) MENSAGEM "SAÍDA"
	UNIDADE
	3,00
	10,90
	32,70

	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (200X200) EXTINTOR DE INCÊNDIO
	UNIDADE
	8,00
	10,90
	87,20

	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 25 - (200X200) HIDRANTE DE INCENDIO
	UNIDADE
	2,00
	10,90
	21,80

	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - 2 1/2 X 1 1/2"
	UNIDADE
	3,00
	104,16
	312,48

	REGISTRO BRUTO DE GAVETA INSUTRIAL 2 1/2"
	UNIDADE
	5,00
	279,28
	1.396,40

	REGISTRO GLOBO 2 1/2" 45º
	UNIDADE
	3,00
	150,66
	451,98

	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2"
	UNIDADE
	3,00
	55,32
	165,96

	TAMPÃO DE FOFO 50X50CM
	UNIDADE
	1,00
	218,81
	218,81

	TÊ AÇO GALVANIZADO 2 1/2"
	UNIDADE
	4,00
	100,74
	402,96

	TUBO AÇO CARBONO 2 1/2"
	METRO
	1,25
	130,38
	162,98

	TUBO AÇO GALVANIZADO 65MM - 2 1/2"2 1/2"
	UNIDADE
	65,27
	130,38
	8.509,90

	UNIÃO ASSENTO DE FERRO CONICO MACHO-FEMEA 2 1/2"
	UNIDADE
	4,00
	128,16
	512,64

	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2 1/2"
	UNIDADE
	2,00
	191,32
	382,64

	ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W
	UNIDADE
	20,00
	61,61
	1.232,20

	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE
	UNIDADE
	16,00
	141,76
	2.268,16

	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE
	UNIDADE
	17,00
	153,34
	2.606,78

	CAIXA INSPEÇÃO ATERRAMENTO 250X250X400MM
	UNIDADE
	2,00
	44,18
	88,36

	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 150
MM²
	METRO
	98,80
	71,28
	7.042,46

	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 16MM²
	METRO
	555,30
	10,04
	5.575,21

	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 2,5MM²
	METRO
	8.287,80
	2,94
	24.366,13

	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 300MM²
	METRO
	148,20
	134,25
	19.895,85

	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 35MM²
	METRO
	22,80
	17,98
	409,94

	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 4MM²
	METRO
	2.910,70
	4,23
	12.312,26

	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 50MM²
	METRO
	156,70
	24,40
	3.823,48

	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 6MM²
	METRO
	208,20
	5,74
	1.195,07

	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 70MM²
	METRO
	56,90
	34,55
	1.965,89

	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 95MM²
	METRO
	235,10
	45,96
	10.805,20

	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 15A
	UNIDADE
	2,00
	53,33
	106,66

	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A
	UNIDADE
	1,00
	53,33
	53,33

	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A
	UNIDADE
	23,00
	53,33
	1.226,59

	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 32A
	UNIDADE
	1,00
	53,33
	53,33

	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 100A
	UNIDADE
	10,00
	107,22
	1.072,20

	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A
	UNIDADE
	1,00
	72,70
	72,70

	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A
	UNIDADE
	4,00
	72,70
	290,80

	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 30A
	UNIDADE
	2,00
	72,70
	145,40

	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A
	UNIDADE
	42,00
	12,35
	518,70

	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A
	UNIDADE
	5,00
	12,35
	61,75

	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A
	UNIDADE
	3,00
	12,35
	37,05

	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A
	UNIDADE
	6,00
	18,30
	109,80

	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 63A
	UNIDADE
	2,00
	18,30
	36,60

	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 40KA
	UNIDADE
	20,00
	89,49
	1.789,80

	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 80KA
	UNIDADE
	4,00
	89,49
	357,96

	ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	5,50
	38,29
	210,60

	ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	36,60
	23,09
	845,09

	ELETROCALHA LISA TIPO U 150X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	5,60
	38,29
	214,42

	ELETROCALHA LISA TIPO U 200X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	11,10
	38,29
	425,02

	ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	31,30
	18,30
	572,79

	ELETROCALHA LISA TIPO U 75X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	18,50
	24,55
	454,18

	ELETROCALHA LISA TIPO U 75X75MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	11,50
	28,30
	325,45

	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 100MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	20,50
	36,09
	739,84

	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 125MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	21,90
	57,44
	1.257,94

	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 32MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	21,40
	29,85
	638,79

	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø20MM (DN 3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES.
	METRO
	763,90
	5,31
	4.056,31

	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 1"), INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	344,70
	6,75
	2.326,72

	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, Ø15MM (DN 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	2,00
	11,13
	22,26

	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, Ø25MM (DN 1"), INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	288,70
	6,75
	1.948,72

	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, Ø40MM (DN 1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	133,00
	22,32
	2.968,56

	INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 100A
	UNIDADE
	6,00
	41,33
	247,98

	INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 40A
	UNIDADE
	1,00
	41,33
	41,33

	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA
	UNIDADE
	61,00
	11,93
	727,73

	LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W
	UNIDADE
	9,00
	120,73
	1.086,57

	LUMINÁRIAS 2X20W COMPLETA
	UNIDADE
	34,00
	104,22
	3.543,48

	LUMINÁRIAS 2X40W COMPLETA
	UNIDADE
	151,00
	112,41
	16.973,91

	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W
	UNIDADE
	4,00
	154,46
	617,84

	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W
	UNIDADE
	1,00
	154,46
	154,46

	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 08 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)
	UNIDADE
	1,00
	347,49
	347,49

	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)
	UNIDADE
	4,00
	347,49
	1.389,96

	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 24 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)
	UNIDADE
	4,00
	388,24
	1.552,96

	QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	1,00
	620,35
	620,35

	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 120X146MM
	UNIDADE
	7,00
	4,52
	31,64

	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 120X160MM
	UNIDADE
	3,00
	4,52
	13,56

	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X125MM
	UNIDADE
	6,00
	4,52
	27,12

	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X81MM
	UNIDADE
	18,00
	4,52
	81,36

	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X96MM
	UNIDADE
	22,00
	4,52
	99,44

	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 95X114MM
	UNIDADE
	19,00
	4,52
	85,88

	TALA PLANA PERFURADA 100MM
	UNIDADE
	4,00
	2,07
	8,28

	TALA PLANA PERFURADA 50MM
	UNIDADE
	38,00
	1,74
	66,12

	TALA PLANA PERFURADA 75MM
	UNIDADE
	6,00
	2,15
	12,90

	TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T, 10A, COR BRANCA, COMPLETA
	UNIDADE
	165,00
	15,18
	2.504,70

	TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T, 20A, COR BRANCA, COMPLETA
	UNIDADE
	19,00
	27,72
	526,68

	CAIXA DE AREIA 40X40X40 COM FUNDO DE BRITA Nº 1
	UNIDADE
	7,00
	74,30
	520,10

	JOELHO 45 - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	23,00
	3,37
	77,51

	JOELHO 90 - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	28,00
	3,44
	96,32

	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	153,39
	3,77
	578,28

	ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300MPBS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	2,00
	309,16
	618,32

	ANEL ORGANIZADOR DE CABOS
	UNIDADE
	2,00
	8,00
	16,00

	BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA
	UNIDADE
	2,00
	71,76
	143,52

	BLOCO 110 PARA RACK 19 100 PARES
	UNIDADE
	1,00
	507,72
	507,72

	CABO COAXIAL
	METRO
	341,00
	0,94
	320,54

	CABO UTP -6 (24AWG)
	METRO
	1.268,50
	1,22
	1.547,57

	CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD CATEGORIA 6  - 2,5 METROS
	UNIDADE
	26,00
	19,06
	495,56

	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X12 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
	UNIDADE
	5,00
	141,76
	708,80

	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	UNIDADE
	41,00
	6,92
	283,72

	CENTRAL PABX 4/12
	UNIDADE
	1,00
	1.336,62
	1.336,62

	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) COM PLACA
	UNIDADE
	14,00
	3,90
	54,60

	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 50 X 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	77,74
	18,30
	1.422,64

	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO , Ø 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	50,40
	19,91
	1.003,46

	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO , Ø 1.1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	4,10
	29,85
	122,38

	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO , Ø 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	METRO
	22,00
	36,09
	793,98

	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1", INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	1,30
	6,75
	8,78

	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES
	METRO
	119,30
	5,31
	633,48

	GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO
	UNIDADE
	1,00
	6,07
	6,07

	GUIA DE CABOS VERTICAL
	UNIDADE
	2,00
	6,07
	12,14

	GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO
	UNIDADE
	1,00
	6,07
	6,07

	GUIAS DE CABOS SIMPLES
	UNIDADE
	2,00
	6,07
	12,14

	KIT PÉS NIVELADORES
	UNIDADE
	2,00
	42,31
	84,62

	MINI-RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UNIDADE
	1,00
	722,51
	722,51

	PATCH PANEL 19"  - 24 PORTAS, CATEGORIA 6
	UNIDADE
	2,00
	553,48
	1.106,96

	PERFIL DE MONTAGEM
	UNIDADE
	1,00
	432,93
	432,93

	PLUGUE 100 IDC - 4 PARES
	UNIDADE
	48,00
	23,93
	1.148,64

	SWITCH DE 48 PORTAS
	UNIDADE
	1,00
	1.840,81
	1.840,81

	TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 (COMPLETA)
	UNIDADE
	26,00
	11,23
	291,98

	TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL 02
	UNIDADE
	144,00
	0,93
	133,92

	CHAPÉU CHINES EM ALUMINIO
	UNIDADE
	1,00
	340,64
	340,64

	COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600
	UNIDADE
	1,00
	2.049,78
	2.049,78

	DUTO DE LIGAÇÃO 1000 X 0.80MM
	METRO
	5,00
	340,64
	1.703,20

	CABO DE COBRE NU 16 MM2
	METRO
	5,00
	11,41
	57,05

	CABO DE COBRE NU 35 MM2
	METRO
	330,00
	17,79
	5.870,70

	CABO DE COBRE NU 50 MM2
	METRO
	260,00
	24,93
	6.481,80

	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, EXPESSURA  6 MM
	UNIDADE
	1,00
	61,19
	61,19

	CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO,CONFORME DETALHE NO PROJETO
	UNIDADE
	4,00
	164,74
	658,96

	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 MM²
	UNIDADE
	12,00
	20,49
	245,88

	CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583
	UNIDADE
	12,00
	8,27
	99,24

	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO
	METRO CÚBICO
	39,00
	3,82
	148,98

	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M.
	UNIDADE
	13,00
	48,74
	633,62

	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM AÇO INOX 3 PONTAS EM HASTE DE 3 M. X 1.1/2" TIPO SIMPLES
	METRO
	3,00
	34,06
	102,18

	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 4,2 X 32MM E BUCHA DE NYLON
	CONJUNTO
	24,00
	8,75
	210,00

	PRESILHA EM LATÃO
	UNIDADE
	24,00
	1,25
	30,00

	VERGALHÃO CA - 25 # 10 MM2
	METRO
	42,00
	5,83
	244,86

	ACABAMENTO EXTERNO: UMA DEMÃO DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI
	METRO QUADRADO
	69,08
	42,63
	2.944,88

	ACABAMENTO INTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI
	METRO QUADRADO
	69,08
	42,63
	2.944,88

	ALÇA DE IÇAMENTO
	UNIDADE
	2,00
	74,92
	149,84

	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO
	METRO QUADRADO
	48,53
	305,46
	14.823,97

	BANCO E ACABAMENTO EM GRANITO
	METRO QUADRADO
	3,62
	254,47
	921,18

	BANCOS DE CONCRETO
	METRO QUADRADO
	7,22
	166,66
	1.203,29

	CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E DE QUALIDADE ESTRUTURAL E SOLDA INTERNA E EXTERNA, PARA CONFECÇÃO DO RESERVATORIOCONFORME PROJETO.
	QUILOGRAMA
	1.702,30
	4,80
	8.171,04

	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO (ALT= 7M (3MX2" + 4MX1 1/2")
	UNIDADE
	1,00
	1.224,35
	1.224,35

	ESCADA INTERNA E EXTERNA TIPO MARINHEIRO, INCLUSIVE PINTURA
	METRO
	9,00
	54,46
	490,14

	GUARDA CORPO DE 1,0M DE ALTURA
	METRO
	6,97
	105,89
	738,05

	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA
	METRO
	106,80
	55,53
	5.930,60

	PINTURA EXTERNA: UMA DEMÃO DE POLIURETANO NA COR AMARELO
	METRO QUADRADO
	69,08
	20,58
	1.421,67

	PRATELEIRA,ACABAMENTOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO
	METRO QUADRADO
	56,26
	387,20
	21.783,87

	PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF
	METRO QUADRADO
	48,02
	189,90
	9,119,00

	PREPARO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO (INTERNO E EXTERNO), PADRÃO AS 3.
	METRO QUADRADO
	145,76
	11,37
	1.657,29

	SISTEMA DE ANCORAGEM COM 6 NICHOS, CONFORME PROJETO
	UNIDADE
	1,00
	153,49
	153,49

	SUPORTE DE LUZ PILOTO
	UNIDADE
	1,00
	122,40
	122,40

	SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANÇA
	UNIDADE
	1,00
	35,19
	35,19

	SUPORTE PARA PÁRA-RAIO
	UNIDADE
	1,00
	18,72
	18,72

	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	METRO QUADRADO
	1.510,23
	2,29
	3.458,43


VALOR TOTAL R$: 1.828.016,56
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 O prazo de Vigência do presente Contrato será de 10 (dez) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura e, podendo ser prorrogado no interesse da Administração.
2.2      O prazo para execução da obra será de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do Contrato e respectivos ordem de serviço.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Para garantir o fiel cumprimento do objeto contrato, são obrigações das partes:

I – PARAGRAFO PRIMEIRO – DA CONTRATANTE 
a) Dar condições para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrões estabelecidos.

b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada para este fim.

b.1 ) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da Contratada na execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.

c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.

d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA.

e) Permitir que os funcionários da CONTRATADA, tenham acesso aos locais de execução dos serviços.

f) Notificar, por escrito, à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA.

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

h)  Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos e os respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento do objeto em questão.

II - DA CONTRATADA
a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela Contratante, o qual será entregue no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO.

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da Contratante e do Responsável Técnico da Contratada, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção.

d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra.

e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO se vincula.

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação.

g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.

h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio de crachá.

i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.

i1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços.

j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo.

k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.

l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da Contratante, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Executivo.

m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.

n) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes.

o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Contratante, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.

p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.

r)  Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da Contratante como inadequados para a execução dos serviços.

s)  Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A Contratada deve comunicar, por escrito, à fiscalização da Contratante, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.

t)  Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los.

u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante.

v) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

w)  Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE.

x) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma:

1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE,  considerando o horário de expediente do Município.

2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE.

3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.

y) A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

 CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, obedecerão ao seguinte:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela Contratada na Avenida Campo Grande s/ nº., Bairro Copagril, na cidade de Mundo Novo – MS.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer na data de recebimento da Ordem de Serviços. (OS).

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do contrato será recebido pela Contratante, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes .

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados preveem obediência às Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes  no Edital.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de entulhos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Contratante ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A Contratante exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade.

PARÁGRAFO OITAVO - A Contratada facilitará o acesso da fiscalização da Contratante a todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a Contratada pedirá anuência expressa da fiscalização da Contratante.

PARÁGRAFO NONA - À fiscalização da Contratante fica assegurado o direito de:

a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Memorial Descritivo.

b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou diferente ao especificado no Memorial Descritivo, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A presença da fiscalização da Contratante na obra não diminuirá a responsabilidade da Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A Fiscalização da Contratante acompanhará a execução dos serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - As exigências da Fiscalização da Contratante fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Memorial Descritivo da reforma, fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caberá à comissão fiscalizadora da Contratante o dever de:

a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Memorial Descritivo deste CONTRATO.

b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Cabe à Contratada zelar pela proteção dos empregados e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas na legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e medicina do trabalho.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde, segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus empregados, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Coletiva (EPC) necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A Contratada deverá manter na direção da obra um profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita administração.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) Encarregado Geral, devendo este prestar serviços em período integral.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Caberá à Contratada providenciar o pessoal necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, para obtenção de resultados na execução dos serviços.
PARÁGRAFO NONO - As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas constantes do Memorial Descritivo disponibilizado quando da publicação do Edital a que este CONTRATO se vincula, às quais a Contratada declara ter pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo para execução das obras e serviços constantes deste Edital serão de 10 (dez) meses consecutivos, contados a partir da data de assinatura do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo para execução das obras e serviços poderá ser prorrogado desde que haja justificativa ou motivação e a devida comunicação e ratificação da autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A obra deverá ser iniciada após a expedição da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE, vinculada a apresentação do A.R.T. por parte da empresa vencedora, referente à responsabilidade técnica pela execução dos serviços.

CLAÚSULA SEXTA – DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
A Contratada é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante ou a terceiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO - À Contratada caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, estando incluídos nos mesmos, os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  A inadimplência da Contratada com referência aos mesmos, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

CLAÚSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global.

CLAÚSULA OITAVA – DO VALOR
O valor global decorrentes da execução deste instrumento será de R$ : 1.828.016,56  (um milhão e oitocentos e vinte e oito mil e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
	06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0010-2.077 – INVEST.  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS

4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇOES



CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, contados da data de emissão das medições pela CONTRATANTE e do competente atesto nos documentos de cobrança.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
PARÁGRAFO QUARTO - A empresa contratada deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
PARÁGRAFO QUINTO – A comissão fiscalizadora da Contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências.
PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Contratante, multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.
PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com Memorial Descritivo da Obra e do Cronograma Financeiro apresentado neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Permanente de Licitação, não admitindo-se em nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra.
PARÁGRAFO NONO – A Contratante poderá dar a Título de Antecipação, a quantia de até 20 % (vinte por cento) do valor do Contrato, a título de Adiantamento para cobrir despesas de locação da Obra.

PARÁGRAFO DÉCIMO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 2016, no valor de R$ 1.828.016,56 (um milhão e oitocentos e vinte e oito mil e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos),  correrão à conta do orçamento atual da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA
O responsável técnico da obra, indicado pela CONTRATADA é o Sr. MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA GIMENEZ, titular do CREA nº MS7607D e inscrito no CPF sob o nº. 518.740.751-15.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a Contratante, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à Contratada, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93.

I - Advertência, por escrito.

II – Multa.

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à Contratada, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO (MS), ficando a Contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a Contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a Contratante poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a Contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infrações cometidas junto a Contratante, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos.
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços executados pela empresa subcontratada.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES
O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado com as devidas justificativas, de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - Da Alteração dos Contratos, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:


a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.


b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.

c) Caso a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.


d) e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei Federal n°. 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente contrato, ficará a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e legais previstas na Lei Federal nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos de rescisão, a Contratada receberá o pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela Contratante até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUINTO - Ocorrendo a rescisão, a Contratante poderá promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
As medições serão realizadas mensalmente pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor de cada medição será obtido pela soma dos produtos quantitativos de serviços executados, pelos respectivos preços unitários propostos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
Este Contrato regula-se pela Lei Federal nº. 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Mundo Novo (MS), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Mundo Novo – MS, 07 de Janeiro de 2016.
	______________​​___________________________

HUMBERTO CARLOS RAMOS AMADUCCI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE
	      __________________________________

          ANGELO ULPIANO FACIONI
GIMENEZ ENGENHARIA LTDA         CONTRATADO

	
	

	TESTEMUNHAS:
	

	Nome:___________________________​​​​​​​_

CPF:_____________________________


	      Nome:______​​​​​​​​​​​​​​______________________

      CPF:_____________________________
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